na roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ramach zadania pn. ,, Rozwigzanie
gospodarki wodno — sciekowej w Gminie Nowogrodziec — Etap Ib” realizowanego ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach dziatania
»Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego PROW na lata 2007-2013
wraz z przytaczami

zawarta W dniu seeeeeeeensens roku w Nowogrodzcu pomigdzy:

Hydro-Tech Spotka z 0.0. przy ul. Miynska 3a, 59-730 Nowogrodziec, REGON 230914302, NIP
612-16-31-843 reprezentowang przez.

Jacka Ruchal¢ — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym

Z81edziba: ..ot ,
REGON: ........ccooiiienn. CNIP
reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca

wylonionym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym W trybie przetargu
nieograniczonego 0 NUMerze referencyjnym ................. pn.

»,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w ramach zadania pn. ,,Rozwigzanie
gospodarki wodno — $ciekowej w Gminie Nowogrodziec — Etap Ib” realizowanego ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach dzialania
»Podstawowe ushugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego PROW na lata 2007-2013
wraz z przylaczami”

na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..................... roku, prowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ». Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.), o wartosci szacunkowej nizszej od kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 w ww.
ustawy o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie catosci prac zwigzanych z robotami budowlanymi
w ramach zadania pn. ,,Rozwigzanie gospodarki wodno — sciekowej w Gminie Nowogrodziec —
Etap Ib”.



2. Przedmiot zamowienia sktada si¢ z dwoch zadan:
a. ZADANIE | — finansowane ze srodkéw PROW

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w ramach zadania pn.
,Rozwigzanie gospodarki wodno—$ciekowej w Gminie Nowogrodziec — Etap Ib”
realizowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow
Wiejskich w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”
objetego PROW na lata 2007-2013

b. ZADANIE Il — finansowane ze §rodkow wiasnych

Budowa przytaczy kanalizacyjnych wzdluz trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej
wybudowanej w ramach zadania ,,Rozwigzanie gospodarki wodno—$ciekowej w Gminie
Nowogrodziec — Etap Ib”

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z terenem budowy, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Dokumentacja projektowa wraz z wyjasnieniami i
modyfikacjami Zamawiajacego na etapie przetargu dla Zadania, niniejszym aktem umowy oraz,
ze zapewnia wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z wyzej wymieniong dokumentacja
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz zapewnia oddanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

4. Szczegotowy zakres robot okreslony zostal przez:
a) Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) Dokumentacje techniczng (projekt budowlany i wykonawczy).

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdét budowlanych
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkoéw Stron, bedzie obowigzywac nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlany),

2) Niniejsza Umowa,

3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

6. Kompletno$¢ Przedmiotu Umowy w razie braku precyzyjnych zapisow w dokumentach, o ktorych
mowa w § 1 ust. 3 i 4 bedzie potwierdzona przez odbior ,,bez uwag” przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego i tylko w takiej sytuacji bedzie oznacza¢ wypelienie zobowigzania z tytutu tej
Umowy przez Wykonawcg.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca bedzie realizowat swoje zadania od dnia podpisania Umowy z Zamawiajacym do
odbioru koncowego robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla realizowanego
zadania oraz rozliczenia finansowego.

2. Termin rozpoczgcia robot Strony ustalaja w dniu protokolarnego przekazania placu budowy wraz
Z niezb¢dng dokumentacjg, w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania Umowy.

3. Zakonczenie realizacji zakresu rzeczowego zadania tj. wykonanie catosci prac zwigzanych z
robotami budowlanymi w ramach zadania ma nastapi¢ w terminie do dnia 15.04.2013 roku.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang termindw wykonania umowy W przypadkach, o ktérych mowa w
§ 16 umowy.



Za termin zakonczenia rob6t uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego ,,bez uwag”
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ZADANIA |
Strony ustalaja, iz obowiazujaca je formg wynagrodzenia za wykonanie zakresu rzeczowego
objetego ZADANIEM 1 jest wynagrodzenie Kkosztorysowe. Przewidywana wysokos¢
wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu o state ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy i wstepne
obmiary, wynosi

Cenanetto:  .eieeeeieeiieecneeeieeennenn 7k
(stownie: ...covvvniieiniiiiniiinenninnnns zlotych)

Wynagrodzenie zostanie powi¢kszone o nalezny podatek od towarow i ustug VAT, ktory ptacony
bedzie wedlug stawek aktualnych na dzien wtasciwego wystawienia faktury.

Uzgodnione przez strony podstawy i zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego okresla
zalgczony kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ostatecznie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
oraz w oparciu o zakres faktycznie zrealizowanych robot, wynikajacy z dokonanych obmiaréw
powykonawczych.

Uznaje sig, ze Wartos¢ Umowy (z wytaczeniem podatku VAT) oraz jakiekolwiek stawki i ceny
obejmuja wszelkie podatki (w tym wszelkie potracenia lub podobne podatki), naleznosci i optaty
ptatne na podstawie Obowiazujacych Przepisow.

§ 379
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ZADANIA 11

Przewidywana wysoko$¢ wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy za
wykonanie zakresu rzeczowego objetego ZADANIEM II w oparciu o stale ceny jednostkowe,
zawarte w Formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy i wstepne ilosci,

wynosi

Cenanetto: ..cceeeeeeeieieiiiieeeeennnn. z1
(slownie: ...ocovviinniiiiniiiinniiinnens zlotych)

Wynagrodzenie przystugiwaé bedzie jedynie za faktycznie wykonane roboty budowlane odebrane
protokolarnie przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie zostanie powigkszone o nalezny podatek od towarow i ustug VAT, ktory placony
bedzie wedhug stawek aktualnych na dzien wlasciwego wystawienia faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy ostatecznie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe ustalone
w Formularzu oferty Wykonawcy stanowiacym zatacznik nr 3 do umowy oraz w oparciu o zakres
faktycznie zrealizowanych robot, wynikajacy z dokonanych obmiaréw powykonawczych.

Uznaje sie, ze Warto$¢ Umowy (z wylaczeniem podatku VAT) oraz jakiekolwiek stawki i ceny
obejmuja wszelkie podatki (w tym wszelkie potracenia lub podobne podatki), naleznosci i optaty
ptatne na podstawie Obowiazujacych Przepisow.

§4
Warunki zaplaty za wykonanie ZADANIA 1

Strony umowy ustalaja, ze Wynagrodzenie nalezne za wykonanie ZADANIA I bedzie ptatne do
kwoty stanowiacej 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3’ ust. 1 niniejszej Umowy. Warunkiem
wyplaty pozostatej kwoty jest wypelnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.



Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ przy pomocy co najwyzej 3 faktur czesciowych
opiewajacych na co najmniej 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3’ ust. 1 niniejszej Umowy
kazda, oraz faktury koncowej, ktora bedzie opiewaé, na co najmniej 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 3’ ust. 1 niniejszej Umowy.

Zaptata za wykonane i odebrane prace nastgpi na podstawie ztozonych przez Wykonawce faktur w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur Zamawiajagcemu poprzez przelew na rachunek
Wykonawcy.

Platnikiem faktur jest Zamawiajacy.

Za date zaplaty faktury strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
przez Wykonawce na osobe trzecig bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$§¢ wylaczenia wybranych czgsci zadania lub
niewykonanych robot z ceny konicowe;.

Przy wylaczeniu, jako ceng¢ koncowa przyjmuje si¢ cen¢ stanowigca sume pozostatych,
zrealizowanych czeéci zadania.

4”
Warunki zaplaty za \§vyk0nanie ZADANIA I
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie ZADANIA 1II bedzie ptatne jednorazowo na
podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawcg, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

Zaptata za wykonane i odebrane prace nastapi na podstawie ztozonej przez Wykonawce faktury w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu poprzez przelew na rachunek
Wykonawcy.

Platnikiem faktur jest Zamawiajacy.

Za date zaplaty faktury strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
przez Wykonawce na osobe trzecig bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia wybranych czgéci zadania lub
niewykonanych robdt z ceny koncowe;.

Przy wylaczeniu, jako cene koncowa przyjmuje sie¢ cen¢ stanowigca sume pozostatych,
zrealizowanych czeéci zadania.

§5
Sposob Dokonywania Platnosci za wykonanie ZADANIA |

Platnosci za wykonanie Robot dokonywane beda jedynie na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy.

Podstawg ptatno$ci bedzie dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru pisemne zestawienie, wykazujace szczegélowe sumy do otrzymania,
ktorych Wykonawca uwaza sie¢ za uprawnionego, wraz z wszelkg niezbgdna dokumentacja,
obejmujaca raporty o postepie robot. Zestawienia zawiera¢ beda warto$¢ robdt wykonanych i
zamontowanych na Placu Budowy w okresie objetym zestawieniem. Zestawienie bedzie
sporzadzone w takiej formie i zawiera¢ bedzie takie informacje, ktore sg niezbedne do
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wraz z dodatkowg szczegotowa dokumentacja, koncowe
zestawienie wszelkich kwot, ktore Wykonawca uznaje za nalezne mu na podstawie Umowy hie
poOzniej niz 7 dni po ukonczeniu Robot.

Inspektor Nadzoru w terminie 21 dni od daty otrzymania zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 2
wraz dokumentami towarzyszacymi dokona akceptacji kwoty naleznej Wykonawcy.

Kazdemu zestawieniu towarzyszy¢ beda dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca
wywiazal si¢ ze swoich zobowiazan wyplacenia niekwestionowanych sum wszystkim
zatwierdzonym podwykonawcom.

Wykonawcy nalezna bedzie kwota okreslona przez Inspektora Nadzoru, jednak z zastrzezeniem
wszelkich odliczen czy potracen, ktorych dokonania wymagaja od Zamawiajacego Obowigzujace
Przepisy.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania lub odroczenia
platnosci wszystkich kwot lub czg$ci z nich naleznych na podstawie postanowien niniejszej
umowy w przypadku, gdy powstaje lub powstat spor pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym lub
Inspektorem Nadzoru, dotyczacy w jakikolwiek sposob kwestii ilosci lub wyceny Zmian, badz
jakichkolwiek spraw objetych takim waznym zestawieniem.

Wszelkie ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy beda dokonywane przez
Zamawiajacego zgodnie z Obowigzujacymi Przepisami, z uwzglednieniem, w szczegolnosci,
potracen podatkowych itp.

Zadna kwota nie bedzie wyptacona przed uzyskaniem przez Zamawiajacego potwierdzenia od
Inspektora Nadzoru kwot, ktore Inspektor Nadzoru ustala, jako nalezne Wykonawcy.

Ustala sie, ze platnosci za odebrane roboty dokonywane bgda na podstawie faktur wystawionych
w oparciu o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru zestawienie, wskazujace kwoty nalezne
Wykonawcy oraz podpisane protokoly odbiorow czesciowych lub protokét odbioru
koncowego.

Faktura koncowa Wystawiona zostanie w oparciu o dokumenty, o ktéorych mowa w punkcie
powyzej oraz o kosztorys powykonawczy ztozony przez Wykonawce.

Podstawg do sporzadzania kosztorysu powykonawczego jest:

a) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumentacje projektowa, dzienniki budowy i ksiggi
obmiarow, protokoly odbiorow,

b) ceny jednostkowe robot zapisane w kosztorysie ofertowym.

Warunkiem, od ktorego zaleza wszelkie uprawnienia Wykonawcy do ptatnosci, bedzie
przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa powyzej w
ustepie 2,3,5,10,11.

§ 5”
Sposéb Dokonywania Platnosci za wykonanie ZADANIA 11

Podstawg ptatnosci bedzie dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru pisemne zestawienie, wykazujace szczegélowe sumy do otrzymania,
ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z wszelka niezbedng dokumentacja w
tym: protokoty odbioru technicznego podpisane przez Wtlasciciela nieruchomosci lub osobe
upowazniong, potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania przylaczy i podlaczenia nieruchomosci.
Zestawienia zawiera¢ bedg warto$¢ robdt wykonanych i zamontowanych na Placu Budowy w
okresie objetym zestawieniem. Zestawienie bedzie sporzadzone w takiej formie i zawiera¢ begdzie
takie informacje, ktore sa niezbedne do zatwierdzenia go przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wraz z dodatkowa szczegdtowa dokumentacja,
zestawienie wszelkich kwot, ktore Wykonawca uznaje za nalezne mu na podstawie Umowy nie
poOZniej niz 30 dni po ukonczeniu Robdt.



10.

Inspektor Nadzoru w terminie 30 dni od daty otrzymania zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 2
wraz dokumentami towarzyszacymi dokona akceptacji kwoty naleznej Wykonawcy.

Kazdemu zestawieniu towarzyszy¢ beda dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca
wywiazal si¢ ze swoich zobowiazan wyplacenia niekwestionowanych sum wszystkim
zatwierdzonym podwykonawcom.

Wykonawcy nalezna bedzie kwota okreslona przez Inspektora Nadzoru, jednak z zastrzezeniem
wszelkich odliczen czy potracen, ktorych dokonania wymagajg od Zamawiajacego Obowigzujace
Przepisy.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania lub odroczenia
platnosci wszystkich kwot lub czg$ci z nich naleznych na podstawie postanowien niniejszej
umowy w przypadku, gdy powstaje lub powstat spor pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym lub
Inspektorem Nadzoru, dotyczacy w jakikolwiek sposob kwestii ilosci lub wyceny Zmian, badz
jakichkolwiek spraw objetych takim waznym zestawieniem.

Wszelkie ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy beda dokonywane przez
Zamawiajacego zgodnie z Obowigzujacymi Przepisami, z uwzglednieniem, w szczegdlnosci,
potracen podatkowych itp.

Zadna kwota nie bedzie wyptacona przed uzyskaniem przez Zamawiajacego potwierdzenia od
Inspektora Nadzoru kwot, ktore Inspektor Nadzoru ustala, jako nalezne Wykonawcy.

Ustala sig, ze platno$ci za odebrane roboty dokonywane beda na podstawie faktury wystawionej w
oparciu o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru zestawienie, wskazujace kwoty nalezne
Wykonawcy oraz podpisany protokét odbioru koncowego.

Warunkiem, od ktorego zaleza wszelkie uprawnienia Wykonawcy do platnosci, bedzie
przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa powyzej w
ustepie 1,4,9.

§6
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z niezbedng
dokumentacja, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania Umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, przy czym koszt ich dostawy ponosi
Wykonawca;

4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
6)

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego;
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na whasny koszt;

4) wykonania przedmiotu Umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajagcego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;



6) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pbzn. zm.),

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong przeciw
pozarowa i dozor mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedlug Umowy;

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

11) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ) 0
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robdt lub
termin zakonczenia robot.

19) koszty zajecia pasow drogowych oraz wytgczen z ruchu kotowego ponosi Wykonawca;

20) Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia ksiggi obmiaru wykonanych robot wedtug
kosztorysu ofertowego.

21) Wykonawca zaswiadcza, ze zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych bedg
realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu z mozliwoscig urzadzenia zaplecza
technicznego, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i1 inne media, ze stanem drog



dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwoscia zakwaterowania zatogi oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny.

§6
Przeniesienie (cesja) wierzytelnos$ci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej Umowy przez
Wykonawce na osobe trzecia bez uzyskania pisemnej zgody zamawiajacego.

§7
Prawa i obowiazki inspektora nadzoru
1. Inspektor nadzoru powinien wypelniajac obowiazki dziata¢ w ramach kompetencji
wyszczegblnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow stwierdzonych
W umowie.

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwalniania Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z dokumentéw umowy.

4. Zmiana inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujaca po doreczeniu kopii
Wykonawcy.

5. Postanowienia ust. 2 i 3 nie moga narusza¢ zakresu praw i obowigzkow inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

6. Inspektor nadzoru nie moze poleca¢ Wykonawcy wykonania robot nieokreslonych (nieopisanych)
przedmiotem zamowienia, bez zmiany umowy, lub bez zawarcia umowy na zamowienie
dodatkowe lub uzupehiajace do czego uprawnione sg wytacznie strony Umowy.

§8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w trakcie prowadzonych robot, w
tym takze zwigzanych z ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Zmiany do warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego lub jako
og6lne zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktora zostala zawarta umowa
ubezpieczeniowa.

4. Obydwie strony musza przestrzega¢ wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.
5. Polisy winny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wglagdu Zamawiajgcemu na jego zadanie.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych, Zamawiajacy
moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z ptatnosci naleznych
Wykonawcy.



§9

Kluczowy personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i Kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie winna by¢ potwierdzona pisemnie.

5. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
§10°
Odbiory ZADANIA |
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czg¢éciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czgs$ci robot;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbidr koncowy.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o
ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy (rob6t) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.



. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date odbioru, stwierdzong w obustronnie podpisanym protokole odbioru koncowego.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

10.W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce¢ wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 10”
Odbiory ZADANIA 11

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
tacznie z robotami dodatkowymi, jezeli takie wystapia.

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru - potwierdzone
przez inspektora nadzoru. O fakcie osiagnigcia gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date odbioru, stwierdzong w obustronnie podpisanym protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze odmowic odbioru i wyznacza termin ich usunigcia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia to
Zamawiajacy moze:

a. Obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajag uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b. Odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dodatkowe dokonane w toku odbioru.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% warto$ci ceny calkowitej podanej w ofercie (ceny
ofertowe] Dbrutto), . W  WYSOKOSCI seurerrrniieniieiernrniiiniineieiececacacnes 7t (stownie:

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczen z tytutu kar umownych
obcigzajacych Wykonawce, w pierwszej kolejnosci z kwoty ustanowionego przez Wykonawce

10



1.

2.

zabezpieczenia, Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce, podajac przyczyne
swojej decyzji. Zawiadomienie dokonane bedzie listem poleconym, wystanym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, najpdzniej na 7 dni przed terminem zaspokojenia, na ostatni adres
podany przez Wykonawcg.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od daty przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy 1 zamiarze
przystapienia o uzytkowania;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢gkojmi za
wady tj. po 12 miesigcach od daty odbioru koncowego robot.

§12
Kary umowne

Zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca zobowiagzani sg do naprawienia szkdd wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

a) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg i pomimo
wezwania przez Zamawiajacego do doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodno$ci z
dokumentacjg — w wys. 10% wynagrodzenia netto okre$lonego odpowiednio w § 3’ ust. 1
lub § 3” ust. 1 niniejszej Umowy w zaleznosci, ktorego zadania dotyczy

b) za niedotrzymanie termindéw realizacji zadania, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okre$lonego odpowiednio w § 3’ ust. 1
lub § 3” ust. 1 niniejszej Umowy w zalezno$ci, ktorego zadania dotyczy za kazdy dzien
zwloki,

c) za niedotrzymanie innych terminéw wynikajacych z niniejszej Umowy w wysoko$ci
0,01% wynagrodzenia netto, okreslonego odpowiednio w § 3” ust. 1 lub § 3” ust. 1
niniejszej] Umowy w zaleznosci, ktorego zadania dotyczy za kazdy dzien zwloki,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okre§lonego odpowiednio w § 3’ ust. 1 lub § 3” ust. 1 niniejszej
Umowy w zaleznosci, ktorego zadania dotyczy za kazdy dzien przerwy,

e) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w odpowiednio
w § 37 ust. 1 lub § 3” ust. 1 niniejszej Umowy w zalezno$ci ktorego zadania dotyczy za
kazdy dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad przez
Zamawiajacego;

f) za  odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od  Wykonawcy
w wysoko$ci 5% sumy wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3” ust. 1 i § 3” ust. 1
niniejszej Umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysoko$ci 5% sumy wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 3’ ust. 11 § 3”
ust. 1 niniejszej Umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wyniosa facznie wigcej niz
10% warto$ci sumy wynagrodzenia netto okreslonego w § 3’ ust. 1 i § 3” ust. 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych wynikajacych z niniejszego
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady stwierdzone przy
odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi i gwarancji nieusuniete w wyznaczonym terminie.
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kwot kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§13
Prawo odstapienia od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny z niniejsza
Umowsa, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

3) w przypadku zwloki w przejeciu terenu budowy przekraczajacej 30 dni;

4) w przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 30 dni z wyjatkiem
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Umowy lub czgéci osobie trzeciej
(podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego;

6) w przypadku wszczecia postgpowania w sprawie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

7) w przypadku nie przedlozenia wazno$ci wygasajgcego wymaganego Zabezpieczenia
nalezytego Wykonania Umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robodt lub podpisania protokotu
odbioru;

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciagzaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od Umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptlaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
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Umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§14
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robot
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajag oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca a
podwykonawca powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan
zwigzanych z gwarancja i regkojmia.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.

6. Umowa pomigdzy Wykonawcg a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.

8.  Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub
w czgéci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci si¢ z zgdaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowana przez
Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robdt,
Zamawiajacy zaplaci na rzecz podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

9. Zamawiajacy dokona potracenia powyzsze] kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

11. Wpykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkow wynikajacych z Umowy iobowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§15
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu Umowy na okres
60 miesigcy od dnia uzyskania odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w

terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
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Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

W dacie odbioru koncowego wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy
szczegotowe warunki gwarancji jakosci.

Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancja
jaka daja ich producenci, lecz nie krétsza niz 24 miesigce liczac od daty odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu r¢kojmi za wszelkie bledy i
wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres
rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia uzyskania odbioru koncowego. Okres rgkojmi trwa 12 miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiana Umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje zmiany
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydtuzenia lub skrocenia),

2) zmiany w kolejnosciach i terminach;

3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zmniejszenia lub zwiekszenia),
4) zmiany termindw platnosci,

5) zmiany sposobu wykonania umowy,

6) zmiany parametrow materialow i urzadzen,

7) zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy,

8) zmiany zakresu umowy,

9) zmiany podatkow i optat, w tym stawki VAT,;

10) zmiany terminu rekojmi,

11) zmiany okresu gwarancji o dowolny okres,

12) zmiany wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
13) zmian osobowych.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w § 16 ust. 4 strony poinformuja si¢
natychmiast o ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrza mozliwos¢ realizacji badz rozwigzania
umowy. Z okolicznosci stanowiacych podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony
protokol koniecznosci podpisany przez obie strony. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne w protokole koniecznosci,
o ktérym mowa powyze;.

Zmiany do umowy powinny by¢ uzasadnione. Uzasadnienie zmiany powinno zawiera¢ opis
korzys$ci z tytulu dokonania zmiany, np. w zakresie terminu i/lub kosztow realizacji zamoéwienia
lub poprawy parametréw technicznych, technologicznych, sprawnosciowych oraz opis skutkow
zmian, tj. zmiana terminu i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian.
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4.

Katalog okolicznosci stanowiacych podstawe wprowadzenia zmian do umowy w sprawie
udzielenia zamdéwienia publicznego, majacych wptyw na:

A. zmiane terminu wykonania zaméwienia oraz terminéw posrednich z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajacego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe;

b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow
atmosferycznych  odbiegajacych od  typowych, szczegdlnie
niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie zamowien/robot
budowlanych  zgodnie z  technologia ich  wykonywania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordéw, np.
powddz, gradobicia, traby powietrzne, zjawiska niestandardowe w
klimacie polskim;

zmiany w kolejnosci i terminach wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug na skutek zdarzen losowych, op6znien w dostawie sprzetu, urzadzen,
materialow oraz innych okoliczno$ci korzystnych dla stron;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi,
hydrologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. glazu,
niewybuchy i niewypaly, wykopaliska uniemozliwiajace wykonanie robot
wymagajacych ochrony Konserwatora Zabytkow itp.;

znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) czy warunki terenowe
(istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji czy
obiektéw infrastrukturalnych) uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

wystapienie nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi
urzadzeniami  podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia,
Wymagajace naprawy;

zatrzymanie robot przez urzedy Nadzoru Budowlanego i inne instytucje;

konieczno$¢ realizacji postulatéw nie uwzglednionych na etapie
projektowania, a ze wzgledéw spotecznych koniecznych do spetnienia;

opoznienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskich przez gestorow
medidow, powstale z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy;

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, ).
przekroczenie termindw okre§lonych prawnie na wydanie przez organy
administracji zezwolen, decyzji, uzgodnien czy odmowa ich wydania na
skutek btedow w dokumentacji projektowej;

10) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wihascicieli nieruchomosci,

przez ktéra przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczno$§é
przeprojektowania;

11) zmiana uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy,

spowodowanych dziataniem osob trzecich;

15



12) opdéznienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych pozwolen,
uzgodnien, decyzji lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowania obiektu;

13) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
powoduje konieczno$¢  dostosowania _dokumentacji do _zmiany
przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;

14) przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia podstawowego na skutek
koniecznos$ci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktoérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamowienia, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego
wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu zamoéwienia wraz
ze wszystkimi konsekwencjami wystgpujagcymi w zwigzku z przedtuzeniem
tego terminu;

15) zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek wykonawcy lub
zamawiajacego;

16) w przypadku koniecznosci dokonywania zmian w  projektach
wykonawczych branzowych, technologicznych takich jak np. zmiana trasy
rurociggu, Czasowa organizacja ruchu;

17) w przypadku wystapienia robdt dodatkowych koniecznych do wykonania
podstawowego zakresu zadania oraz konieczno$ci wprowadzenia zmian w
dokumentacji  projektowej wynikajaca z bledow w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
i/lub przedmiarach;

18) w przypadku okresowego wstrzymania lub spowolnienia Robét z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, jezeli takie opdznienie bedzie miato wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli sa one uzasadnione
konieczno$cia  zwickszenia  bezpieczenstwa realizacji  robot
budowlanych, lub spowodujg usprawnienie procesu budowy (art. 23
Prawa budowlanego), oraz jezeli nie wykraczaja poza zakres
przedmiotu zamdowienia;

b) konieczno$ci wykonania rebdt dodatkowych, niezbgdnych dla
prawidtowego  wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamowienia;

C) wystapienia wydarzen opdzniajacych ukonczenie umowy;
d) wyjatkowo niepomysinych warunkow klimatycznych;

19) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy, a
zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego;

20) skrocenia terminu wykonania prac w zwigzku z uptywem terminu ztozenia
wniosku o uzyskanie §rodkow unijnych;

21) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw
kredytowych, dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskie;j;

22) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac;
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B. przedluzenie terminu wykonania umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
(zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajgcego) w
szczegolnosci:

1) opodznienia Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, przekazaniu
dokumentow  budowy, tj. dokumentacji projektowo-budowlanej,
pozwolenia na budowe czy tez innych dokumentow wymaganych
przepisami, do ktorych zamawiajacy byt zobowiazany;

2) opoznienie w zapewnieniu poboru wody, energii elektrycznej na potrzeby
budowy;

3) koniecznos$¢ usunigcia btedéw, pomyltek, brakow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub STWiOR, na podstawie, ktorej
realizowana jest inwestycja, oraz zwigzana z tym konieczno$¢ zlecenia
robot dodatkowych, zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych lub
zamiennych (roboty projektowe i wykonawcze);

4) wstrzymanie, zawieszenie robdt przez Zamawiajacego;

5) zmiany terminéw dokonania odbioréw przewidzianych w umowie;

6) jakiekolwiek inne opoznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane
lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy,

zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy;

C. wydluzenie terminu gwarancji:

1) wydluzenie terminu gwarancji w zwiazku z przedluzeniem terminu
realizacji zamoOwienia lub zadeklarowaniem dluzszego terminu gwarancji
przez producenta;

D. zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z art. 149 ustawy PZP;

2) w przypadku zmiany wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzenia wykonawcy;

E. zmiane sposobu spelnienia S$wiadczenia, zmian¢ parametréw realizowanego
zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z
wprowadzong  zmiang w  tym:  zmiana  terminu  realizacji i/lub
zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: konieczno$é realizacji projektu
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych,
materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa (np. na rysunkach projektowych kanalizacji zostaty
podanie niewtasciwe spadki);

2) zmiana technologii wykonania w stosunku do okreslonej w dokumentacji
projektowej, na skutek zmian decyzji i uzgodnien organdéw administracji,
zarzadcow oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, czego nie mozna
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

byto przewidzie¢ (np. ulozenie sieci kanalizacyjnej zamiast metoda
wykopu otwartego metoda bezwykopowa /przewiert sterowany/, zmiana
technologii odtworzenia nawierzchni drog, placow, chodnikow);

poprawa parametrow technicznych, funkcjonalno-uzytkowych, jakosci,
sprawnos$ci, wydajno$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robdt budowlanych, dostaw (np. przepustowosé
rurociggow, parametry pomp dla pompowni tloczacych Scieki) ;

aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny
badz zmiany obowigzujacych przepisow;

zmiana producenta urzadzen lub wyposazenia;

wycofanie z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamowienia,
niedostepnos¢ na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak roéwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego na eksploatacje,
konserwacje, materiaty eksploatacyjne, obnizenie kosztow serwisu;

10) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych;

F. zmiany osobowe podmiotow realizujacych zamowienie (zmiany pozornie

niekorzystne dla zamawiajacego, ale umozliwiajace zakonczenie wykonania

umowy):

1)

2)

3)

4)

zmiany kluczowego personelu wykonawcy/kluczowych specjalistow lub
zamawiajacego na skutek zdarzen losowych, $mierci, choroby, zmian
kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska,
rezygnacji, niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,
na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami;

w przypadku zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy lub

Zamawiajacego;

w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wptywa
na tre$¢ zawartej Umowy;

zmiany podwykonawcow na skutek zdarzen losowych, wypowiedzenia
umowy przez generalnego wykonawce czy powierzenia zamowienia
kolejnym podwykonawcom za zgoda zamawiajgcego;

G. zmiane wynagrodzenia, zmiane podatku VAT:
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1) w przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT na dzien wystawienia
faktury (powstania obowigzku podatkowego) wynikajgcej ze zmiany
przepisow Zamawiajacy dopuszcza zmiang kwoty wynagrodzenia. Jezeli
zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztow wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowna roznicy w kwocie podatku
VAT zaptaconego przez Wykonawce, jezeli zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawey, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢  zmniejszenia
wynagrodzenia o kwote stanowigcg roznicg kwoty podatku VAT do
zaplacenia przez Wykonawce;

2) zmniejszenie wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu
umowy Czy rezygnacji z czg¢$ci prac i ograniczenia przedmiotu umowy
podstawowej;

3) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku wystapienia zamoéwien
dodatkowych (nowe zamoéwienia) oraz zmniejszenia  zakresu
przedmiotowego umowy podstawowej;

4) zwigkszenie wynagrodzenia na skutek poniesienia przez Wykonawceg
kosztow usunigcia wad wynikajacych z wykonania prac zgodnie z
projektem budowlanym zawierajacym btedy projektowe, ktore ujawnity sig
dopiero na etapie realizacji inwestycji, ktorych doswiadczony wykonawca
nie mogt wykry¢;

5) zwigkszenie wynagrodzenia na skutek konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych (prac dodatkowych), ktére nie byly przewidziane w
przedmiarze robot bedacym podstawsg obliczenia ceny ofertowej, natomiast
roboty te byly objete przedmiotem zamodwienia (zostaly opisane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot);

6) zwickszenie wynagrodzenia na skutek koniecznosci wprowadzenia
wszelkich uzupetnien lub zmian dokumentacji projektowej kwalifikowane,
jako ,nieistotne odstgpienie od_zatwierdzonego projektu budowlanego”
(art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) wynikajgce z zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz wynikajace z obowigzujacych przepisow i
polskich norm, ktoére sa niezbgdne do osiggnigcia zaktadanego celu
(wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg budowlang i
STWIOR);

7) zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia na skutek wprowadzenia
robdt zmiennych tj. zmian w rozwigzaniach projektowych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, lub spowoduja
usprawnienie procesu budowy (art. 23 Prawa budowlanego), oraz jezeli nie
wykraczaja poza zakres przedmiotu zamowienia;

H. pozostale rodzaje zmian:

1) wystgpienie ,sity wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwo$¢ wywiagzania si¢ Z umowy
w jej obecnym brzmieniu;
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2) wynikajace z wad opisu zamoOwienia ujawniajacych si¢ dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

4) w przypadku wystapienia wszelkich obiektywnych zmian niezb¢dnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli taka zmiana lezy
w interesie publicznym;

5) w przypadku zmiany zasad dokonywania odbioré6w robét budowlanych,
jezeli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje dodatkowych
kosztow odbioru, ktore obcigzaty by Zamawiajacego;

6) w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawce za
zgoda Zamawiajgcego;

7) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda
Zamawiajacego, za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia lub
jego niewykonanie;

8) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda
Zamawiajacego, z tytutu nieistotnych wad fizycznych wykonanego
przedmiotu zamowienia;

5. Jesli w trakcie wykonywania robdt wykonawca stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadaja si¢ do prawidtowego wykonania
robot albo jezeli zajdg inne okolicznos$ci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu
robdt, powinien na podstawie art. 651 k.c. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym inwestora.

6. Wszelkie uzupemhienia Iub zmiany dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako ,,nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego” (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) nie
naruszaja art. 140 ust. 3 ustawy PZP, i w tym przypadku wystarczajace bedzie zgodne
o$wiadczenie woli stron, oraz wprowadzenie ,,zmian nieistotnych” w dokumentacji projektowej.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w formie aneksu do
Umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewazno$ci zmiany.

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych i nie
wymaga aneksu:

1) zmiana w zakresie zawartosci protokotow, ktéra moze by¢ dokonana na pisemne
polecenie Zamawiajacego;

2) zmiana postanowien umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa,
w tym stawki VAT,

3) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

9. W pozostatych sprawach, niedotyczacych bezposrednio tresci oferty, a wymagajacych

wspoétdziatania stron rozstrzygaé beda zgodnie:
— ze strony Zamawiajacego: .............c.ccoeernennnnnn
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ze strony WYKONAWCY: .......ccccveveieieieeeesieen

§17
Poufnos¢

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych z
realizacja Umowy.

Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 nie moga by¢ przekazywane posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostgp do tych
informacji posiada¢ beda jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, ktorych dostgp do
informacji jest uzasadniony ze wzgledu na ich stanowisko stuzbowe lub udziat w wykonaniu
Umowy.

Ujawnienie przez ktorakolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niz opisane w
ust. 2 osobom fizycznym lub prawnym, wymaga¢ bedzie kazdorazowo pisemnej zgody drugiej
Strony, chyba, ze sa to informacje publicznie dostepne, a ich ujawnienie nie nastgpilo w
wyniku naruszenia postanowien Umowy. Obowigzek zachowania poufno$ci przewidzianej w
niniejszym paragrafie obowigzywac bedzie bezterminowo.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy przypadkoéw ujawnienia informacji na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisoOw prawa, a w szczegdlnosci ustawy o rachunkowosci i
ustaw regulujacych obrot instrumentami finansowymi, jak réwniez na zadanie uprawnionych
organ6w publicznych. Kazda ze Stron niezwtocznie poinformuje drugg Stron¢ o ujawnieniu
informacji, organie, ktoremu informacje zostaly ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ujawnienia Zamawiajagcemu kopii dokumentéw zwigzanych z
ujawnieniem.

Wymogi zawarte w ust. 1-4 Umowy nie bedg miaty zastosowania do tych informacji, ktére:
1) sg opublikowane, powszechnie znane lub urzgdowo podane do publicznej wiadomosci;

2) zostaly przekazane przez uprawniong osobe trzecig bez naruszenia zobowigzan do
zachowania poufnosci;

3) zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednia pisemna zgoda drugiej Strony;

4) podlegaja ujawnieniu na podstawie bezwzglgdnie obowigzujacych przepisow prawa, jezeli
zostaty ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami;

5) sg przekazywane osobom $wiadczacym uslugi doradcze, pod warunkiem uprzedniego
uzyskania od tych oséb pisemnego zobowigzania do zachowania w tajemnicy postanowien
Umowy i wszelkich informacji dotyczacych drugiej Strony, zwigzanych lub uzyskanych w
zwiazku z Umowa, przy czym z obowigzku zlozZenia pisemnego zobowigzania zwolnione sg
osoby, dla ktérych tajemnica zawodowa stanowiona jest przepisami ustaw.

§18
Integralna cze$¢ umowy i zalaczniki

Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowig

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z wyjasnieniami 1 zmianami
Zamawiajacego dokonanymi na etapie przetargu,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
Dokumentacje projektowa,

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru,
Oferta Wykonawcy,

Kopia polisy ubezpieczeniowej,
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7) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokoldw i dokumentéw sporzadzanych
przez obie strony Umowy jest jezyk polski.

2. Strony zobowiazuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym 0 zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencj¢ wystana
na adres podany w Umowie.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Jakiekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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