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§1

Integralne czeSel umowy i zalaczniki

1.

Nastgpujgce dokumenty bedg uwazane, odezytywane i interpretowane jako integralna czgsé
niniejszej umowy, wedlug nastgpujgcego pierwszefstwa:

1) Niniejszy akt umowy,
2) Oferta Inzyniera Kontraktu,

3) Warunki Przetargu wraz z wyjasnieniami i zmianami Zamawiajacego dokonanymi na etapie
postgpowania,

4) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5} Kopia Polisy ubezpieczeniowe;.

2. W przypadku rozbieznodci przepiséw poszezegélnych dokumentdw, wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu pierwszenstwo majg przepisy dokumentu wymienionego we wezesniejszej
kolejnosei.

§2
Przedmiot umowy

[. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi,
w szczegblnodei $wiadezenie ushig doradezych oraz podejmowanie czynno$ci zwigzanych
z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacja robét.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatal zgodnie z rolg, jaka przypisano InZynierowi Kontraktu

W, Warunkach  Kontraktowych dla  Budowy dla  robdt infynieryjno-budowlanych
projektowanych przer Zamawiajgcego” wedtug FIDIC (Migdzynarodowa Federacja Inzynierdw
Konsultantéw - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) - RED FIDIC BOOK,
4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) —
wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawemn, niniejszg umowa i Warunkami Przetargu
przy realizacji:

1) projektu pn.: ,,Rozwigzanie gospodarki wodno — Sciekowej w Gminie Nowogrodziec ~ etap
IT”, finansowanego ze $rodkdéw Funduszu Spdjnodei w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, skladajacego si¢ z nastepujacych zadan:

a) Zadania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej,

b) Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarmej w Nowej Wi,

¢) Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap II,
d) Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie,

e) Zadanie 5. Przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej,

f) Zadanie 6. Przebudowa sieci wodociggowej w Godzieszowie,

g) Zadanie 7 - Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urzgdzeniami
stuzacymi do monitorowania biezgeych odezytdéw zwigzanych z parametrami sieci i stacji
uzdatniania wody (system typu SCADA),

2) oraz przy realizacji zadaf powigzanych z projektem, realizowanych ze $rodkéw wlasnych
sp6iki, a niezbednych do osiggniecia efektéw ekologicznych na projekeie:
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a} Zadanie 1. Budowa przyiaczy kanalizacyjnych w Czernej,
b) Zadanie 2. Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Nowej Wsi,
¢) Zadanie 3. Budowa przylgezy kanalizacyjnych w Zei:arzydowej,
d) Zadanie 4. Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Godzieszowie,
e) Zadanie 5. Przebudowa przylgczy wodociggowych w Zebrzydowej,
f) Zadanie 6. Przebudowa przylgezy wodociggowych w Godzieszowie
wykonywanych przez wyltonionych w drodze przetargu publicznego Wykonawcow.
Do zakresu prac objgtych Umowg naleza w szczegdlnobci:
1) Weryfikacja dokumentacji projektowej,
2) Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i ustugi;
3) Kontrola i nadzér nad realizacia robdt budowlanych;
4) Kontrola kosztdw inwestycji i rozliczenie inwestycji;
5) Zarzadzanie projektem;
6) Doradztwo techniczne i prawne.

Szczegdlowy zakres niniejszej Umowy okreéla cze$é 1T Warunkéw Przetargu - Opis Przedmiotu
Zamowienia.

§3

Wynagrodzenie

Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Inzyniera Kontrakiu.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym, WydhiZzenie okresu realizacji ustugi ponad
czas trwania okreslony w umowie spowodowane wydiuzeniem okresu realizacji nadzorowanych
rob6t budowlanych oraz zwigkszenie Iub zmniejszenie wartodci robdt, ani zmiany zakresu
rzeczowego robdt, ktorych wykonanie bedzie niezbgdne do realizacji zadania nie stanowi
podstawy do zmiany ceny ryczaltowej oraz do jakichkolwiek zmian warunkéw i zasad rozliczania
wykonania ushugi.

Tytulem wynagrodzenia Zamawiajacy zaplaci InZynierowi Kontraktu w oparciu o kwote
okreslona w Formularzu Oferty:

o L T ORI PLN
BT I O, or ittt et estve et et ettt a et n e ettt aae et PLN
plus podatek VAT W KWOCIE & tvvvviiiiiniiiiniiiisiiiiii e PLN
SO IIIE 1\ ity eyt ie ittt e e e et b e etra e e PLN

co stanowi tgcznie wynagrodzenie w wysokosci:

LY (o)1) (- U TR PLN
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4. W powyzszej cenie zawierajg sie nastgpujace wynagrodzenia za poszezegdlne zadania:

1)  Zadania w ramach projektu pn.: ,Rozwiazanie gospodarki wodno — §ciekowej w Gminie
Nowogrodziec — Etap II”

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej

wynagrodzenie netto w wysokoscei e PLN
plus nalezny podatek VAT wwysokodei ... e PLN
¢o stanowi fgcznie wynagrodzenie brutto w wysoko$el ... PLN

b} Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi

wynagrodzenie netto w wysokosel L PLN
plus nalezny podatek VAT wwysokoscl i, PLN
co stanowi facznie wynagrodzenie brutto w wysokoSel ... PLN

¢) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej — etap II

wynagrodzenie netto w wysokosci L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokoSei i PLN
co stanowi fgcznie wynagrodzenie brutto w wysokodei  ..oovovvivinniiinin PLN

d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie

wynagrodzenie netto w wysokosei L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokoSci o PLN
¢co stanowi fgcznie wynagrodzenie brutto w wysokoscl  ....oviviiiiiiiiie e PLN

e) Przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej

wynagrodzenie netto w wysoko$ci Lo PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokodci PLN
co stanowi fgcznie wynagrodzenie brutto w wysokoscl  ....oiiiiiincnn PLN

f) Przebudowa sieci wodociagowej w Godzieszowie
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2)

wynagrodzenie netto w wysokoSei L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokodei PLN
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokod$el ... PLN

g) Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urzgdzeniami stuzgcymi
do monitorowania biezacych odczytéw zwigzanych z parametrami sieci i stacji
uzdatniania wody (system typu SCADA)

wynagrodzenie netto wwysoko$ei L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokoSci L PLN
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokosel ... PLN

Zadania poza projektem

a) Budowa przylgczy kanalizacyjnych w Czernej

wynagrodzenie netto w wysokoSel L PLN
plus nalezny podatek VAT wwysokoSci PLN
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosel ..o PLN

b) Budowa przylaczy kanalizacyjnyeh w Nowej Wsi

wynagrodzenie netto w wysoko§ci L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysoko$ct PLN
co stanowi lacznie wynagrodzenie brutto w wysokodel ... PLN

¢) Budowa przylaczy kanalizacyjnych w Zebrzydowej

wynagrodzenie netto w wysoko$ci L, .. PLN
plus nalezny podatek VAT wwysokodol L PLN
¢o stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokoscl ... PLN

d) Budowa przylgczy kanalizacyjnych w Godzieszowie

wynagrodzenie netto w wysoko$ei L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokofel L PLN
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokosci ... PLN

Pelnienie funkcji Ingyniera Kontraktu dla projektu pn.
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e) Przebudowa przylaczy wodociggowych Zebrzydowej

wynagrodzenie netto w wysokodci L PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokosei PLN
co stanowi fgcznie wynagrodzenie brutto w wysokoSci ..., PLN

f) Przebudowa przyigcezy wodociagowych w Godzieszowie

Wynag1'odzenie netto w wysokoéci e PLN
plus nalezny podatek VAT w wysokoSei e, PLN
co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto w wysokodei ... PLN

Kwota okre$lona w Formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie InZyniera Kontraktu za wszystkie
czynnoéei, urzadzenia oraz materialy i narzedzia uzyte przez Inzyniera Kontraktu do wykonania
Przedmiotu Umowy.

Cena umowna obgjmuje:
1) Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadai wymienionych w § 2 ust. 2

2) Pehienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inzyniera Kontraktu nad
robotami uzupelniajgcymi, zamiennymi w przypadku ich wystapienia podczas realizacji
Kontraktow.

Powyisze wynagrodzenie jest jedynym wynagrodzeniem ryczaltowym Wykonawcy z tytulu
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i nie bedzie on uprawniony do zadania jakichkolwiek
innych kwot z tego tytulu, a w szezegdlnodei zwrotu jakichkolwiek kosztéw, ponoszonych oplat o
charakterze publicznoprawnym lub jakichkolwiek innych platno$ei, do poniesienia, ktdérych bedzie
on zmuszony w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane kwoty wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki
VAT wynikajacej ze zmiany przepisow. Jezeli zmiana stawki vat bgdzie powodowaé zwigkszenie
kosztéw wykonania umowy po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy dopuszeza mozliwo$é
zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg réwng roznicy w kwocie podatku VAT zaplaconego przez
Inzyniera Kontraktu, jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw
wykonania umowy po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowiacg réznice kwoty podatkn VAT do zaplacenia przez
Inzyniera Kontraktu.

§ 4

Zaptata wynagrodzenia

Wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu za wykonanie przedmiotu Umowy za
poszczegdlne zadania wymienione w § 3 ust. 4 bedzie platne w nastgpujacych wysokosciach:

1) 95% wynagrodzenia (z VAT), za dane zadanie, za wykonanie uslugi pelnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu dla danego zadania w okresie poczawszy od dnia podpisania umowy do
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2)

3)

zakonezenia robot budowlanych, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koAcowego i
wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Inzynierowi Kontraktu, platne w ratach kwartalnych,
z zastrzezeniem pkt. 3) ponizej, suma platnosci czgéciowych i konicowej nie przekroczy 95%
wynagrodzenia dla danego zadania, kwoty bgdg zaokraglane do 1000 2,

5% wynagrodzenia (z VAT), za wszystkie zadania, za wykonanie ustugi w Okresie
Zglaszania Wad, platne jednorazowo po uplywie Okresu Zglaszania Wad dla najdiuzej
trwajgcego zadania i1 wywigzaniu sie Inzyniera Kontraktu z wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z postanowiefl niniejszej umowy {(w tym wystawienie ostainiego Swiadectwa
Wykonania, zatwierdzenie Raportu Zakonczenia), z zastrzezeniem pkt. 3) ponizej,

wynagrodzenie (z VAT), za nadzér nad zadaniem ,Rozbudowa monitoringu sieci i stacji
uzdatniania wody ..”, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt. | lit g) Umowy, platne jednorazowo
po wywigzaniu si¢ Inzyniera Kontraktu z wszelkich zobowigzan wynikajgeych z postanowien
ninigjszej umowy w zakresie nadzoru nad tym zadaniem (w tym odbidr zadania potwierdzony
protokolem odbioru konicowego bez wad).

Podstawe wystawienia faktur przez Inzyniera Kontraktu stanowi¢ beda:

1)

2)

w odniesieniu do platnoSci czeSciowej w ramach wynagrodzenia okre$lonego w §4 ust. 1 pkt

b

a) zatwierdzone przez Zamawiajacego Przejéciowe Swiadectwo Platnosci dla
Wykonawcow robdt za dany okres,

b) rozliczenie z podwykonaweami, udokumentowane dowodami zaplaty podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia.

¢) zatwierdzone przez Zamawiajacego wszystkie Raporty (wstgpny, miesieczny, pdiroczny,
rogzny) potwierdzajace realizacje zadan Inzyniera Kontraktu w tym okresie, do
wykonania, ktérych za dany okres rozliczeniowy zobowigzany jest Inzynier Kontraktu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

w odniesieniu do platnos$ci koficowej w ramach wynagrodzenia okreslonego w §4 ust, 1 pkt

1),

a) zatwierdzone przez Zamawiajgcego Koncowe Swiadectwo Platnosci dla Wykonawedw
robdt,

b) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

c) rozliczenie z podwykonawcami, udokumentowane dowodami zaplaty podwykonawcom
wymagalnego wynagrodzenia,
d) ustalenic wartodci poczatkowej S$rodkéw trwalych wytworzonych w  ramach

nadzorowanych uméw tj. rozliczanie kosztéw projektu w podziale na przyszie $rodki
trwale,

) rzatwierdzone przez Zamawiajgcego wszystkie Raporty (wstgpny, miesigezny, poiroczny,
roczny lub koficowy) potwierdzajace realizacje zadaf Inzyniera Kontraktu w tym okresie,

do wykonania, ktérych za dany okres rozliczeniowy zobowigzany jest Inzynier Kontraktu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.
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3) w odniesieniu do platnosci, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 2) Umowy, wystawione wszystkie
Swiadectwa Wykonania i zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Zakoficzenia zgodnie z
wymogami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia,

4) w odniesieniu do platnosci, o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 3) Umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokdt odbioru kornicowego bez wad.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 4 ust. I pkt. I, w danym okresie bgdzie
wyliczone jako suma naleznosci wynikajacych ze stosunku procentowego zaawansowania robot
poszczegdinych zadad do odpowiadajacych im kwot wskazanych w formularzu cenowym
Inzyniera Kontraktu, Ostatnia platno$¢ bedzie wyliczona jako réznica pomigdzy nalezng kwotg a
dotychezas zaplacona.

WIK,, = 2(95% « WIK}) * Z;

WIK, — wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w n-tym okresie

WIK; - wynagrodzenie InZyniera Kontraktu za i-te zadanie zgodnie z oferta Inzyniera
Kontraktu (§ 3 ust. 4 niniejszej umowy)

Z;— % zaawansowania robot dla i-tego zadania

Procent zaawansowania robdt bedzie wyliczony oddzielnie dla kazdego zadania ze stosunku
wartodci (zrealizowanych przez Wykonawee i odebranych przez Inzyniera Kontraktu,
potwierdzonych wystawionym PSP, KSP) robét za dany okres zgodnych ze stanem
faktycznym, do odpowiadajacym im kwotom wskazanym w formularzu cenowym Wykonawey
rob6t. Suma kwot wskazana w formularzu cenowym dla poszezegodlnych zadaf stanowi wartosé
catego kontraktu (kwotg umowna kontraktu).

Z =
Z; - % zaawansowania robdt dla i-tego zadania

R;— suma zafakturowanych rob6t na podst. zatwierdzonych PSP, KSP dla i-tego zadania w n-
tym okresie

W, — warto$é i-tego zadania zgodnie z oferta Wykonawey robot

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, platne bedzie przelewem na konto Inzyniera Kontraktu
wskazane w fakturze w terminie 30 dni liczonych od dnia nastgpnego od daty potwierdzenia
wplywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Faktury i dokumentacja dotyczaca platnosei bgdzie sporzadzana przez InZzyniera Konfraktu w
jezyku polskim.

Za dzief zaplaty uwazany bedzie dzien obeigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8

Termin wykonania Umowy

Rozpoczecie pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu nastapi z dniem zawarcia umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy  obejmuje przewidywany okres do czasu wydania
Swiadectw Wykonania dla Rob6t po uplywie ,Okresu Zglaszania Wad” Wykonawey robét

Pelnienie funkcii Inzynfera Kontraktu dla projektu pn.
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budowlanych dla ostatniego najdtuzej trwajacego Kontraktu na Roboty oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu Zakonczenia,

Przewidywany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy — 31,12,2019 r.

Inzynier dotozy wszelkich staraii, aby realizacja nadzorowanych kontraktéw (w tym zatwierdzenie
protokoléw odbioru kofcowego, wydanie Swiadectw Przejgcia i uzyskanie pozwolefi na
uzytkowanie) zostata zakoficzona w nieprzekraczalnym terminie:

1) do 28.02.2019 r, dla zadan budowlanych realizowanych w ramach projektu (sieci wod-kan),

2) do 30.04.2019 r. dla zadaf budowlanych realizowanych poza projektem ze srodkéw wiasnych
(przylacza),
3) do26.09.2018 r. dla zadai ustugowych realizowanych w ramach projektu (monitoring).

Przewidywany ,,Okres Zglaszania Wad” (tj. okres zgtaszania wad w Robotach lub Odcinku
ustalony w Kontrakeie na roboty) oznacza okres rozpoczynajacy sie od daty wydania Swiadectwa
Przejecia kazdego z Odeinkéw i koncezacy sie

1) z uplywem 6-ciu miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla zadaf budowlanych
realizowanych w ramach projektu (sieci wod-kan),

2) z uplywem 4-ech miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla zadan budowlanych
realizowanych poza projekiem ze §rodkéw wiasnych (przyfacza).

W przypadku odrzucenia przez Instytucje Wdrazaigea Whniosku o platnos¢ koficows lub
whiesienia zastrzezen do tego Wniosku, Inzynier Kontraktu w kazdym czasie, takze po terminie
okredlonym powyzej, udzieli Zamawiajacemu wszelkiej niezbednej pomocy w sporzadzeniu
nowego Wniosku o platno$é koficows Iub wniesieniu odpowiednich zmian do tego wniosku, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, az do zatwierdzenia Wniosku o platnos¢ koficowa przez
Instytucje Wdrazajaca.

§6
Obowigzki Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ przygotowywal i dostarczyé Zamawiajgcemu raporty
(wstepny, miesigczne, polroczne, roczne, koficowy, zakonczenia, inne) postgpu prac zgodnie z
pkt. 8 [Raportowanie] czgsei Il Warunkéw Przetargu - Opisu przedmiotu zaméwienia.

Przedkladanie Zamawiajacemu raportdw, o ktérych mowa w pkt. 1, bedzie nastgpowalo w
terminach okreflonych w pkt. 8.10 czedci III Warunkéw Przetargu - Opisu Przedmiotu
Zamdwienia.

Raporty, o ktérych mowa w pkt. 1, zostana sporzadzone po jednym egzemplarzu w wersji
pisemnej i elektronicznej w wersji edytowalnej i formacie .pdf (skan oryginaléw), niezaleznie od
dodatkowych egzemplarzy sporzadzonych dla potrzeb Inzyniera Kontraktu i Wykonawey robét.

Zatwierdzanie przez Zamawiajgcego raportdw, o ktérych mowa w pkt. 1, bedzie nastgpowalo w
terminach okre$lonych w pkt. 8.11 czgdci TII Warunkéw Przetargu - Opisu Przedmiotu
Zamdwienia.

Zamawiajacy dostarczy niezwiocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace si¢ w jego
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogg byé niezbgdne dla prawidiowego wykonania
przedmiotu ninigjszej Umowy, w sposéb i na zasadach opisanych w Opisie Przedmiotu

Pelnienie funkcji Iniyniera Kontraktu dla projektu pn,
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Zamowienia, Inzynier Kontraktu zwréci te dokumenty Zamawiajgcemu przed uplywem terminu
wykonania Umowy.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Inzynier Kontraktu zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowaé lub zbadac
dokumentacje dotyczgcg wykonywania Umowy oraz sporzadzié z niej kopie zaréwno podczas, jak
i po wykonaniu Umowy.

7. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za nadzorowanie umowy o sprawowanie przez
projektanta Nadzoru Autorskiego oraz za sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym przez Wykonawce robét.

8. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajacego w
zwigzku z wykonywaniem Umowy nie bgda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bgdzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inzyniera Kontraktu bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6

Porozumiewanie sig, przekazywanie dokumentéw i oSwiadczen

1. Komunikacja Inzyniera Kontraktu z Zamawiajagcym, Wykonawcea robdt, Projektantem bedzie przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w tym narzedzia stworzonego przez Inzyniera
Kontraktu, poczty e-mail, faksu. Forma elektroniczna jest wystarczajgea do m.in. korespondencji,
wnioskdw materiatowych. W przypadku elektronicznego przekazywanych dokumentdw majacych
znamiona oswiadczen woli, nalezy niezwlocznie je przekazaé réwniez w formie papierowej za
poérednictwem operatora pocztowego, osobiscie lub za posrednictwem postatica.

2. Formg papierowa obowiazuje do wszelkich dokumentéw majgcych znamiona o$wiadezen woli w
tym protokotéw odbioru, koniecznosei, negocjacji, zatwierdzania podwykonawcedw, polecenia
wykonania robét, roszezen, wystawionych PSP, Swiadectw Przejecia, Swiadectw Wykonania,
Raportéw, notatek itp.

§7'

Wykonawcy realizujacy wspdinie umowe

1. Postanowienia Umowy dotyczace Inzyniera Kontraktu stosuje sig odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspdlnie Umowe.

2. Wrykonawcy realizujgcy wspdlnie Umows sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

3. Wykonawcy realizujgcy wspélnie Umowe wyznaczaja niniejszym sposrdd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzal w imieniu wszystkich Wykonawcedw realizujacych
wsp6inie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania platnoscei

od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych wspolnie Umowe.

4. Liderem, o KtOrym mowa w st 2 J8st: .. oirriniie i e e

! Pozostawié w przypadku Wykonawcéw wspélnie realizujacych Umowe

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dia projektu pn. T
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§8
Podwykonawcy

Strony dopuszczajg mozliwosé zlecenia przez Inzyniera Kontraktu wykonania czgdei przedmiotu
niniejszej umowy podwykonawcom, pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

W przypadku powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji ustugi podwykonawey, InZynier
Kontraktu jest zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosei okreslonych w umowie z podwykonaweg.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Inzynier
Kontraktu odpowiada za dziafania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.

§9

Kluczowi specjalisci

Inzynier Kontraktu moze zaproponowaé zmiang Kluczowych Specjalistéw. Zmiana taka jest
mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego
Kluczowego Specjaliste.

Inzynier Kontraktu z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang Kluczowych Specjalistow w
nastgpujgeych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kluczowego Specijalisty;
2) nie wywigzywania si¢ Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

3) jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Inzyniera Kontraktu {np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajacy moze zazadaé od Inzyniera Kontraktu zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i

udowodni, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje obowigzki

wynikajace z niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spehiaé

wymagania okreélone dla danego specjalisty w Warunkach Przetargu,

Inzynier Kontraktu obowigzany jest zmieni¢ Kluczowego Specjaliste zgodnie z Zgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania Umowy Inzynier Kontraktu moze udzielié urlopu Kluczowym
Specjalistom na nastgpujgcych warunkach:

1) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wskazaé terminy urlopéw Kluczowych Specjalistéw
oraz zaproponowa¢ osoby zastgpujace z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

2) wszystkie osoby zastgpujace Kluczowych Specjalistéw w okresie urlopu muszg byd
zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

Zaproponowane osoby zastepujace Kluczowych Specjalistdw musza posiadaé wyksztalcenie,
kwalifikacje i doswiadczenie, niezbgdne do wykonania zaméwienia, zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w Warunkach Przetargu.

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.
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§ 10
Ubezpieczenie

10.

Inzynier Kontraktu przez caly okres realizacji Umowy zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnodei cywilnej w zakresic prowadzonej dziatalnosci zgodnej z przedmiotem
zambwienia w wysokosei co najmniej 500.000 PLN.

Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajgcemu kopig polisy, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpicczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci.

Inzynier Kontraktu utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni obowigzujgce
i wazne w okresach swojej odpowiedzialnodei w ramach umowy i zgodnie z Prawem Kraju.

W trakcie realizacji umowy Inzyniera Kontraktu zobowiazany jest przediuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowalo caly okres realizacji umowy.

Inzynier Kontraktu wykupi dla przedmiotowego zamoéwienia polis¢ ubezpieczenia od
odpowiedzialno§ci cywilnej (dobrowolne, nieobowigzkowe), odpowiedzialnosci z tytulu
zaniechania lub niedopenienia obowiazkéw okreslonych w niniejszym zadaniu, niedotrzymania
ogblnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popeinionych bleddw oraz od naruszenia praw
o0s6b trzecich o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz 1.000.000 PLN. Koszty ubezpieczenia
poniesie Inzynier Kontraktu, Na wezwanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu przediozy
dokument potwierdzajacy wykupienie polisy, w tym dowody oplacania skladek.

Brak wykupionego ubezpieczenia lub brak cigglosei umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie
naleznych skladek, moze stanowi¢ podstawg do rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem
z przyczyn lezgeych po stronie Inzyniera Kontraktu,

Jezeli Inzynier Kontraktu nie przedstawi Zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, oplacajac skladki ubezpieczeniowe
7 platnosei naleznych Inzynierowi Kontraktu.

Umowa ubezpicczenia od odpowiedzialnodei cywilnej bedzie obejmowaé ponadto szkody
powstale, ujawnione lub zgloszone w okresie ubezpieczenia tj. w calym procesie budowlanym na
poszezegdlnych jego etapach i bedace nastepstwem ponizszych zdarzen:

1) szkody majgtkowe wyrzadzone w zwiazku z prowadzong dzialalnodcig, bez wzgledu na
podstawe prawng, tj. odpowiedzialnoéé z tytuln czyndéw niedozwolonych i z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania. Szkody spowodowane przez
produkt objete bgdg ochrong w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialnosci za produkt,

2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przez produkt, wadliwie wykonane ustugi oraz
dostarczenie produktu innego niz uzgodniono,
3) szkode wynikajacg z bled6w popelnionych podezas $wiadczenia ustugi.

Ubezpieczenie obejmie szkody, ktére wystapity w okresie ubezpieczenia bez wzgledu na to, kiedy
produkty zostalty wprowadzone do obrotu, a prace wykonane. Nie jest ubezpieczona szkoda w
samym wadliwym produkcie, ani jezeli roszezenie wynika z r¢kojmi lub gwarancji jako$ci.

Ubezpieczenic obegjmie réwniez roszezenia wynikajace z wad obiektu powstatych w wyniku bledu
popeionego w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu dla profektu pn.
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11. Odpowiedzialno$é¢ Ubezpieczyciela dotyczy¢ bedzie rowniez szkdd wynikajacych z dzialania lub
zaniechania powstalego w okresie ubezpieczenia, chociazby:

1) sama szkoda powstala lub zostala ujawniona po tym okresie jednak nie pdZniej niz w okresie
5 lat od dnia, w ktérym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego najdiuzej
trwajacego zadania, stanie si¢ ostateczna, ub od dnia, w ktérym uplynat termin na wniesienie
sprzeciwu w przypadku, gdy z przepiséw prawa budowlanego wymagane bylo tylko
zawiadomienie o zakoficzeniu budowy.

2) roszczenie zostalo wniesione po tym okresie, jednakze w granicach termindéw przedawnienia
okreslonych powszechanie obowigzujacymi przepisami prawa.

12. Okres ubezpieczenia ma obsjmowaé okres nadzorowanej inwestycji i rozpocznie si¢ poczawszy
od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy prac budowlanych i trwaé bedzie
do dnia, w ktdrym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie dla ostatniego najdiuzej trwajacego
zadania, stanie sie ostateczng, lub do dnia, w kidrym uplyngl termin na wniesienie sprzeciwu w
przypadku, gdy z przepiséw prawa budowlanego wymagane bylo tylko zawiadomienie o
zakoficzeniu budowy, z zastrzezeniem postanowiein zawartych w pkt. 10).

13. Przyklady szkody wyrzadzone] przez Inzyniera Kontraktu, ktére obejmie ubezpieczenie:
1) utrata przez Inwestora dotacji na realizacje inwestycji z winy Inzyniera Kontraktu,
2) koszty $wiadczenia ustug zaniechanych przez Inzyniera Kontraktu, przez inny podmiot,

3) koszty ekspertyz dot. nieprawidlowego wykonania prac odebranych przez Inzyniera Kontraktu
i uznanych przez IK za zgodne z dokumentacja projektowsa,

4) koszty poprawy prac zaakceptowanych przez IK,

5) koszty naprawy uszkodzonego mienia Inwestora wskutek braku nadzoru nad Wykonawca
robot

6) utracone korzysci w postaci braku przychoddéw z tytulu oplat za odprowadzanie $ciekdw,

wskutek opdZnienia terminu zakoinczenia inwestycji

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Inzynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokodci 10%
warto$ci ceny catkowitej podanej w ofercie, f. w wysokosci .....ovveninnin PLN (stownie:

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezefi z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie: ......................

4, Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszezen z tytulu kar umownych
i odszkodowan obciazajacych Inzyniera Kontraktu, w pierwszej kolejnosci z kwoty
ustanowionego przez Inzyniera Kontraktu zabezpieczenia w drodze potrgcenia. O zamiarze
dokonania potracenia z kwoty zabezpicczenia, Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomié
Inzyniera Kontraktu, podajac przyczyne swojej decyzji. Zawiadomienie dokonane bedzie listem
poleconym, wystanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, najpézniej na 7 dni przed terminem
zaspokojenia, na ostatni adres podany przez Inzyniera Kontraktu.

Pelnienie funkcji Inzvniera Kontraktu dla profektu pn. n
. Rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowef w Gminie Nowogrodziec- etap Il 7

Strona 14 z 23




Zamawiajacy zwréci Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za naleZycie
wykonane.

Datg nalezytego wykonania zaméwienia jest data wydania Swiadectwa Wykonania dla Robét lub
Odcinka po uptywie ,,Okresu Zglaszania Wad” Wykonawey robdt budowlanych dla ostatniego
najdhizej trwajgcego Kontraktu na Roboty oraz data zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Zakonczenia,

§12
Rekojmia i gwarancja

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wszelkie bledy
i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem zakoficzenia realizacji umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
niniejszej umowy tj. 31.12.2019 r.

Odpowiedzialno$é Inzyniera Kontraktu z tytutu rgkojmi za wykonany przedmiot umowy trwa do
dnia ustania gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot, nadzorowanych przez InZyniera
Kontraktu na podstawie niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$é z tytulu gwarancji:

1) przez caly okres odpowiedzialnosci Wykonawcey Robét z tego tytulu (min. 60 miesigey);
2) bezprawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Gwarancja Inzyniera Kontraktu wydhuza si¢ o okres wydluzenia gwarancji Wykonawey Robét.

Terminy realizacji moga ulec zmianie stosownie do czasu trwania rob6t budowlanych. InZynier
Kontraktu zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego zakonczenia robdt,
zakoniczenia okresu gwarancji i r¢kojmi za wady oraz rozliczenia koficowego kontraktu.

§13
Kary umowne

Zar6wno Zamawiajacy jak i Inzynier Kontraktu zobowiazani sq do naprawienia szkéd wyniklych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzaf umownych.

Jezeli jedna ze stron dopuszcza sie zwloki w wykonaniu zobowigzania wynikajgcego z Umowy,
druga strona moze wyznaczyé jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz
w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bgdzie uprawniona do odstgpienia od
Umowy.

W przypadku zaistnienia naruszenia postanowiesi Umowy, Strona wobeg, ktorej dokonano takiego
naruszenia jest uprawniona do zastosowania nastgpujacych srodkéw:

1) kar umownych lub

2) rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem 14 dni, po bezskutecznym uplywie pisemnego
wezwania do usuniecia naruszefi.

Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia Inzynierowi Kontraktu kary umownej w wysokodci
3 000,00 PLN (trzy tysigce zlotych 00/100) za kazda z nastgpujacych czynnosci:

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektupn. .
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3]

2)

3)
4)

5)

6)

podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka
koniecznosé;

podjecie jakiejkolwiek decyzji zwigkszajacej zobowigzania lub zmniejszajacej uprawnienia
Zamawiajacego wobec Wykonawey Robdt, w szezegdinosci takie potwierdzenie obmiaru lub
innego dokumentu stanowigcego podstawg platnodci dla Wykonawcey Robét, ktére narazilo
Zamawiajgcego na jej nienalezne dokonanie;

zatwierdzenie w PSP kwot nienaleznych Wykonawcy robét;

niekompfetne przekazanie PSP np. brak zatacznikéw, brak rozliczenia podwykonaweéw, brak
plyty z wersja elektroniczng PSP;

za nieprzygotowanie w wyznaczonym terminie wszelkich niezbednych dokumentow
zwigzanych z realizacjg i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiajgcego i
instytucje zewnetrzng;

za dokonanie odbioru czesciowego robot wynikajgeych z realizowanego kontraktu niezgodnie

z wymogami okre$lonymi w ST, niezaleznie od mozliwosei rozwigzania umowy w trybie § 14
ust. 5 1 7 oraz zaplaty kar wynikajgcych z tego tytuhu,

Zamawiajacy uprawiony jest do naliczenia InZzynierowi Kontraktu kar umownych z fytuhu
niewykonania lub nienaleiytego wykonania zobowiazan wynikajacych z Umowy, w
nastepujgcych przypadkach i wysokos$ciach:

1)

2)

3)

4

S)

W przypadku wykonywania lub wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z przepisami
lub warunkami umowy i pomimo wezwania przez Zamawiajacege do doprowadzenia
przedmiotu wmowy do zgodnodci z przepisami lub warunkami umowy — w wys. 5%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1,

W przypadku nienalezytego wykonywania Ilub wykonania umowy przez Inzyniera
Kontaktu, Zamawiajagcy moze 7adaé od Inzyniera Kontakfu wykonania nmowy i zaplacenia
kary umownej w wysokosdei 0,5 % wartodci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o
ktérym mowa w §3 ust 3, liczonej od dnia, w ktérym zaistnialo nienalezyte wykonanie
umowy do dnia ustania tego stanu za kazdy kolejny dziefi.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zapewnienia pelnej
dyspozycyjnosci zespoln Inzyniera w okresie realizacji Inwestycji na zasadach okreslonych
w Umowie i czedei TII Warunkdw Przetargu - Opisie Przedmiotu Zamodwienia w wysokoéei
0,5 % wartoéci wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §3 ust 3 za kazdy
taki przypadek w tym: nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ Inzyniera Kontraktu Ilub czlonka
podstawowego personelu Inzyniera Kontraktu na miejscu realizacji zadania, Radzie Budowy,
lub innym spotkaniu, na kiérym ich obecno$é jest wymagana na podstawie zapiséw umowy.

W przypadku nieobecnoSci Inspektora nadzoru robdt sanitarnych podczas prowadzenia
robdt, a takze podczas odbioréw, prowadzonych przez wykonawcg robdt budowlanych
ulegajacych zakryciu, badan dopuszczajgcych dany asortyment robét do odbiorn i
prowadzenia dalszych prac oraz innych wymaganych w STWiORB, w wysoko$ci 500 PLN za
kazdy stwierdzony dziefi nieobecnodei,

W przypadku nieobecno$ei Inspektora pozostatych robét branzowych podezas
prowadzenia robot danej branzy, a takze podezas odbiordw, prowadzonych przez wykonawce
Peinienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu pn.
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rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu, badan dopuszezajgeych dany asortyment robot do
odbioru i prowadzenia dalszych prac oraz innych wymaganych w STWiORB, w wysokosci
300 PLN za kazdy stwierdzony dzieii nieobecnosci,

6) W przypadku nieterminowego przekazania Raportu, o ktdrym mowa w czgsei Il
Warunkéw Przetargy - Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajgcemu, kare umowna w wysokosei 0,05 % wartodci wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o ktérym mowa § 3 ust 3, liczonej od dnia w ktérym InZynier Kontraktu
miat wykonaé Raport do dnia wykonania Raportu za kazdy kolejny dzieh zwloki.

7) W przypadku dopuszezenia do niedotrzymania poszczegblnych termindw realizacji
nadzorowanej inwestyeji, okreslonych w harmonogramie inwestycji, z przyczyn lezgcych po
stronie Inzyniera Kontraktu, zaplaci on Zamawiajgcemu karg umowng za kazdy dzief
opbZnienia w wys. 0,5% wartodel wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa
w§3ustl,

8) W przypadku niedotrzymania terminéw wykonania ustugi, o ktérych mowa w § S ust. 112
niniejszej Umowy, w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3 ust. 3
niniejszej Umowy za kazdy dzien opdZnienia,

9) W przypadku niedotrzymania innych terminéw wynikajgcych z niniejszej umowy, réwniez w
okresie rekojmi i gwarancji (m.n. dot. opracowania SIWZ, PSP, wdrozenia Systemu
Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji, Srodkéw Trwalych, przeprowadzenia szkolefi)
lub warunkéw Kontraktu, na podstawie, ktérych realizowane sa roboty budowlane, w
wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy za kazdy
dzies opdznienia,

10) W przypadku mniedbalego wykonywania przedmiotu umowy wplywajgce na jakosc
realizowanych zadan, tj. zaniechania lub niedopetnienia obowigzkéw okredlonych w niniejszej
umowie, niedotrzymania ogdlnie przyjetych standardéw merytorycznych lub popenianie
bleddw czy naruszenie praw oséb trzecich, w wysokodci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, niezaleinie od dlugosci okresu niedbatego
wykonywania przedmiotu umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w pkt. 3 bgdg naliczane za okres od nastepnego dnia po uplywie
terminu umownego lub terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad do dnia
speinienia przez Inzyniera Kontraktu jego zobowigzania.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust 2 wyniosg tgcznie wigeej niz 20 % wartosci
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o ktérym mowa w § 3 ust 3, Zamawiajacy, po
powiadomieniu InZyniera Kontraktu, moze odstgpi¢ od umowy bgdZz zazgda¢ stosownego
obniZenia wynagrodzenia.

W przypadku niewykonania umowy przez Inzyniera Kontaktu, Inzynier Kontraktu zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosel 20 % wartoéci wynagrodzenia (wraz z podatkiem
VAT), o ktérym mowa w § 3 ust 3.

Inzynier Kontraktu moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowna z tytulu rozwigzania Umowy
przez Inzyniera Kontraktu z powodu razacej winy Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3. Umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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10, Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych wynikajacych z niniejszego

11.

12,

paragrafu z wynagrodzenia InZyniera Kontraktu tj. z dowolnej platnodci naleznej Inzynierowi
Kontraktu lub moze zadaé wyplaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bez
uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu.

Kary umowne mogg by¢ potracone z naleznoéei wynikajacej z faktury przedstawionej do zaplaty
przez Inzyniera Kontraktu lub realizowane na podstawie noty obcigzajacej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokodé kwot kar umownych, o ktdérych mowa w niniejszym paragrafie.

§14
Odstapienie, rozwigzanie umowy,
zawieszenie wykonywania umowy

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznodei i musi zawierad
uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sig za skuteczne z
chwilg dorgczenia Inzynierowi Kontraktu,

W razie zaistnienia okolicznodci w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania Umowy z
Wykonawcami robdt, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé odstapienia od Umowy, a Inzynier
Kontraktu z tego tytulu nie bedzie wystgpowat z roszezeniami wobec Zamawiajacego z tytulu
utraconych korzysci.

Zamawiajacy bgdzie mégl odstapi¢ od umowy z przyczyn okre$lonych w ust, 2 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od powzigeia wiadomosei o okolicznodciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Inzynierowi Kontraktu przyshiguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia z tytubu wykonania czgéei przedmiotu umowy, odebranej protokotami.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze rozwigza¢ umowe za 30 dniowym wypowiedzeniem
dorgezonym drugiej Stronie, jezeli jedna ze stron razgco naruszy jej istotne postanowienia.
Jednakze w przypadku, gdy razgce naruszenie istotnego postanowienia Umowy oraz jej skutki
nadaja sie do usunigcia, Strona moze wypowiedzie¢ umowe jedynie wtedy, gdy pomimo
dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w odstgpie 7 dni, naruszenie i jego skutki nie
zostaly niezwlocznie usunigte,

Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni jezeli
Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaplata wynagrodzenia, co najmniej 10% kwoty wskazanej w
§ 3 ust. 3 w okresie dluzszym niz trzy miesigce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwiagzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z
winy Inzyniera Kontraktu w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Inzynier Kontraktu (firma) ztozyl wniosek o ogloszenie upadiosci lub wniosek taki zostat
zlozony w stosunku do Inzyniera Kontraktu

2) gdy wszczeto w stosunku do Inzyniera (firmy) postgpowanie upadlosciowe, likwidacyjne,
ukiadowe lub egzekucyjne,

3) gdy w trybie okre§lonym wiadciwymi przepisami prawa w stosunku do Inzyniera Kontraktu
(firmy) zostanie wydany nakaz zajecia calodei lub czgéei majgtku Inzyniera Kontraktu,
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4) gdy w stosunku do Inzyniera Kontraktu (firmy) zostalo wszczgte postepowanie w przedmiocie
uznania zagranicznego postepowania upadiosciowego,

5) gdy Inzynier Kontraktu (firma) jest niewyplacalny, co mogloby wywrze¢ istotny niekorzystny
wplyw na zdolnoéé Inzyniera Kontraktu do wykonania jego zobowigzan wynikajgeych 2z
Umowy,

6) gdy Inzynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w
ciggu 7 dni od ustalonej daty rozpoczgeia jej wykonywania,

~ 7) gdy Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po jego stronie, zaniecha realizacji przedmiotu

10.

L.

umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie bgdzie go realizowaé przez okres 14 dni lub zwloka w
realizacji ktérejkolwiek z czynnoéei w stosunku do harmonogramu Inwestycji przekroczy 14
dni.

8) gdy Inzynier Kontraktu nie dostarczyl umowy ubezpieczenia, w tym dowoddéw oplacania
skladek,

9) gdy Inzynier Kontraktu wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkdw,

10)w przypadku nie przedlozenia waznosci wygasajacego wymaganege Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku rozwigzania umowy Inzynierowi Kontraktu przyshiguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci przedmiotu Umowy, odebranej protokotami.

Rozwigzanie Umowy powinno byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei i
zawieraé uzasadnienie jego dokonania. Rozwigzanie Umowy uznaje sig za skuteczne z chwila
dorgczenia Stronie Umowy pisemnego rozwigzania Umowy.

Zawieszenie Umowy nastepuje w przypadku odstapienia od Umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawcea robdt, jej rozwigzania albo zawieszenia.

W przypadku odstapienia, rozwigzania, zawieszenia Umowy, Inzynier Kontraktu w terminie 14
dni dokonana rozliczenia umowy i wyda Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje oryginalng wraz
z kopiami, zwiazang z realizacja przedmiotu Umowy oraz przedlozy petna informacjg o stanie
realizacji inwestycji.

12. Niezaleznie od przypadkéw okrelonych w niniejszym paragrafie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

Umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych,

§15
Zmiany w umowie

Wszelkie istotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru InZyniera Kontraktu, wymagajg ancksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana powinna zawieraé uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie zmiany powinno
zawieraé opis korzysci z tytutu dokonania zmiany oraz opis skutkéw zmian, tj. zmiana terminu
i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian. Z okolicznosci stanowigcych podstawe
zmiany do umowy zostanie sporzadzona notatka podpisana przez obie strony.
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3. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tredci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1

2)

3)

4)
3)

6)

7

8)

koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, co moze spowodowac
koniecznodé przediuzenia terminu wykonania Umowy.

w przypadku, gdy realizacja robét budowlanych przedhizy sie ponad okres obowiazywania
Umowy lub okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane bedzie dhuzszy niz okres
obowigzywania Umowy, termin realizacji Umowy w zakresie czynnosci nadzoru w okresie
gwarancji na roboty budowlane ulegnie przedtuzeniu, o okres realizacji tych czynnogei.

zmiana danych podmiotowych dotyczgeych Inzyniera Kontraktu, lokalizacji siedziby biura
Inzyniera Kontraktu.

zmiany danych osobowych — zmiany osob (kluczowego personelu),

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacjii Kontraktn, spowodowanych
dzialaniem oséb trzecich.

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy;

koniecznoéé wprowadzenia zmian bgdzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajgcym, a inng niz Inzynier Kontraktu strong, w tym Wykonawcea robét
budowlanych lub instytucjami nadzorujgcymi realizacje Projektu, w ramach, ktérego
realizowany jest niniejszy przedmiot umowy,

konieczna stanie sie modyfikacja harmonogramu wykonywania ushug.

4, Zmiany moga dotyczy¢:

1
2)
3)
4
3)
6)
7)
8)
9

zmiany terminu realizacii Umowy (wydluzenia lub skrdcenia),
zmiany termindw platnosci,

zmiany warunkéw zaptaty wynagrodzenia,

zmiany sposobu wykonania umowy,

zmian w organizacji wykonania przedmiofu umowy,

zmiany zakresu umowy,

zmiany podatkow i oplat, w tym stawki VAT;

zmiany terminu rekojmi i gwarancji,

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10) zmian osobowych,

5. Wszystkie postanowicnia opisane w ninigjszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazié zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pi$mie w formie o$wiadczenia woli obu stron, pod rygorem
niewazno$ci zmiany.

6. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu:
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1) zmiana w zakresie zawartodci Protokoldw, Raportéw itp., ktéra moze by¢ dokonana na
pisemne polecenie Zamawiajgcego,

2) zmiana postanowiefi Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiazujgcego prawa,

3) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

5) zmiana personelu zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie stanowi zmiany postanowiei
Umowy o.ile nie spowoduje obnizenia jakosdci wykonywanej Ustugi, a jej skutki finansowe
mieszezg sie w wynagrodzeniu [nzyniera Kontraktu okre§lonym w § 3 ust 3 Umowy.

§16
Autorskie prawa majatkowe

Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust.
3 Umowy, autorskie prawa majgtkowe do utwordw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r,
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r. Nr 90. poz. 631 z pézn. zm.), powstale
w wyniku wykonywania Umowy na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu przeniesienia
na nastepujgcych polach eksploatacyjnych:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolng technikg, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

2) publicznego wyswietlenia oraz odtworzenia, a takze publicznego udostgpniania projektow w
taki sposdb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostgp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

3) wprowadzania do obrotu,
4) wprowadzania do pamigci komputera,

W zakresie okre$§lonym w ust, 1 Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania
na korzystanie z autorskich praw zalezaych.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych na wszystkich opisanych w ust. |
polach eksploatacji oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z autorskich praw zaleinych
nastepuje w stosunku do poszezegdlnych etapéw czynnodei InZyniera Kontraktu w momencie
dokonania poszczegéinych odbioréw potwierdzonych Protokotami.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich opisanych w ust. 1
polach eksploatacji oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich praw zaleznych w
stosunku do cze$ci powstalych dokumentéw, ktdre nie zostaly przeniesione przy dokonaniu
odbioréw czesciowych nastepuje w przypadku dokonania odbioru koficowego.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu okre$lone w § 3 ust. 3 Umowy obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich opisanych powyzej
polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za ptawo zezwalania na korzystanie z autorskich praw
zaleznych.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich praw zaleznych do czegsci powstalej
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dokumentacji wykonanej do momentu odstagpienia, rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego
nastapi z chwilg przyjecia bez zastrzezen utworu chronionego prawem autorskim.

Rozwigzanic Umowy lub odstgpienie od niej przez Zamawiajgcego nie skutkuje utratg przez niego
nabytych autorskich praw majatkowych oraz prawa zezwalajacego na korzystanie z autorskich
praw zaleznych w zakresie uregulowanym powyzej w ust.1-5.

§17
Poufnosd

Strony zobowiazujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwiazanych z realizacjg
Umowy.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nie moga byé przekazywane posrednio Iub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostep do tych informacji
posiadaé bedg jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, ktérych dostgp do informacji jest
uzasadniony ze wzgledu na ich stanowisko stuzbowe lub udziat w wykonaniz Umowy.

Ujawnienie przez ktérgkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niz opisane w
ust. 2 osobom fizycznym lub prawnym, wymagaé bedzie kazdorazowo pisemnej zgody drugiej
Strony, chyba, ze sa to informacje publicznie dostgpne, a ich ujawnienie nie nastgpito w wyniku
naruszenia postanowiet Umowy. Obowiazek zachowania poufnodci przewidzianej w niniejszym
paragrafie obowigzywaé bedzie bezterminowo,

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy przypadkéw ujawnienia informacji na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa, a w szezeg6lnosei ustawy o rachunkowodei i
ustaw regulujgcych obrét instrumentami finansowymi, jak réwniez na zgdanie uprawnionych
organéw publicznych. Strona niezwlocznie poinformuje drugg Strong o wjawnieniu informacii,
organie, ktdremu informacje zostaly wjawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Inzynier
Kontraktu zobowigzuje si¢ do ujawnienia Zamawiajgcemu kopii dokumentéw zwigzanych z
ujawnieniem.

Wymogi zawarte w ust.1-4 Umowy nie bedg mialy zastosowania do tych informacji, ktore:
1) sg opublikowane, powszechnie znane lub urzgdowo podane do publicznej wiadomosci,

2) zostaly przekazane przez uprawniona osobe trzecig bez naruszenia zobowigzai do zachowania
poufnosci,

3) =zostana ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednig pisemng zgodg drugiej Strony,

4) podlegaja ujawnieniu na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli
zostaly ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami,

5) sg przekazywane osobom $wiadczgecym ushugi doradeze, pod warunkiem uprzedniego
uzyskania od tych oséb pisemnego zobowigzania do zachowania w tajemmnicy postanowiefi
Umowy i wszelkich informacji dotyczacych drugiej Strony, zwigzanych lub uzyskanych w
zwigzku z Umowa, przy czym z obowigzku zlozenia pisemnego zobowigzania zwolnione sg
osoby, dla ktorych tajemnica zawodowa ustanowiona jest przepisami ustaw.
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8§18
Postanowienia koficowe

Jezykiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokotéw i dokumentéw sporzadzanych
przez obie strony umowy jest jezyk polski.

Strony zobowigzuja sie do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na adres
podany w Umowie.

Przeniesienie (cesja) wierzytelnodei wynikajacych z ninigjszej umowy na rzecz oséb trzecich
wymaga odr¢bnej zgody pisemnej diuznika.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umows maja zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegblnodci przepisy Kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY
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