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Specyfikacja Istolnych Warunkow Zamowienia - Czeé¢ If - Kontrakt, Rozdzial 1 —~ Akf Umowy

Umowa / Kontrakt

nr IANEEEBEEINEADN

Zambwienie finansowane ze $rodkéw publicznych

Projekt: ,Rozwiazanie gospodarki wodno - $ciekowej w Gminie Nowogrodziec - etap 11"
Nr P0OIS.02.03.00-00-0003/16 ze $rodkdéw Funduszu Spdjnoéci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowlisko 2014 - 2020

Zadanie: pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w

Zebrzydowe]j (etap II) i w Godzieszowie wraz z przytaczami”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ZPU/03/2017

Niniejsza Umowa zawarta zostala pomiedzy:
Hydro-Tech Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia,
ul. Miynska 3a, 59-730 Nowogrodziec,

numer ldentyfikacji podatkowej NIP: 612-16-31-843, wpisanym do KRS prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NR KRS 0000218357, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 28 782 800,00 zt;

reprezentowanym przez.

Jacka Ruchale - Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

[nazwa wykonawcy, adres siedziby, miejsce | numer rejestracji dziatalnoscl gospodarczej

wykonawcy]

reprezentowanym przez.

.........................................................................................................

zwanym w dalszej czesct Umowy Wykonaweca.

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej
{etap II) | w Godzieszowle wraz z przylaczami”

[Czess 1 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz preebudowa siecl wodaclagowef w Zebrzydowej (etap II} wraz z
- przylaczami/ /7
y4

Czeét 2 Budowa kanafizacji sanitarnef oraz przebudowa siecf wodoclagowej Godzieszowie wraz z przylgczamif*
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Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia - Cze$6 I — Konlrakt, Rozdzial 1 — Akt Umowy

przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych z 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz,U. z 2015 r,
poz. 2164 z pbzn. zm.) dla zamdwieil sektorowych art. 132 pzp, zawarta zostata Umowa na

wykonanie Robdt i usuniecie Wad.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

81

Stowa | wyrazenia uzyte w tej Umowie bedag mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w
dokumentach umowy, wymienionych ponizej.

§2

Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako Integralna czesé
niniejszej Umowy, wedlug nastepujacego pierwszeristwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty;
(c) Warunkl Szczegélne Kontraktu ( CZESC 11, ROZDZIAL. 3);
(d) Warunki Ogélne Kontraktu (CZESC II, ROZDZIAL 2);
(e} Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB);
(f) Dokumentacja projektowa;
(g) Wyceniony Przedmiar Robdét po korektach arytmetycznych;
{h) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia( SIWZ);
(i) Karta Gwarancyjna {Gwarancja Jakosci)
§3

Przedmiot Umowy:
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania
~Rozwiazanie gospodarki wodno - sciekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II” Nr

POIS.02,03.00-00-0003/16 ze $rodkéw Funduszu Spdjnoscl w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 ~ 2020

Zadanie: pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w

Zebrzydowej (etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

- Cze$¢ 1 Zadanle 1, ,Budowa kanailzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w

Zebrzydowej (etap II) wraz z przylaczami’*

- Czed¢ 2 Zadanie 2. ,Budowa kanaiizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej

Godzieszowie wraz z przylaczami”*

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
{etap II) i w Godzieszowlie wraz z przyfqczami®

(Czedé | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowef w Zebrzydowef (etap II) wraz z
przytaczami /

Czpé¢ 2 Budowa kanalizacjf sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowef Godzieszowie wraz z przyfaczamiy* “ /Q/
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Specyfikacja Istotnych Wardnkdw Zambwienia - Czesé If — Kontrakl, Rozdzial 1 — Akl Umowy

§4

Termin realizacji Umowy:

1. Strony ustalaja, ze Roboty zostana ukoriczone zgadnie z Klauzulg 10.1 Warunkdw Szczegdlnych
Umowy, w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty

2.Przekazanie Terenu Budowy nastapi zgodnie z klauzulg 2.1. Warunkéw Szczegdinych Umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukoriczenia Robét oraz usunigcia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach | w sposéb okreslony w Umowie, zaplaci
Wykonawcy Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa (wiacznie z VAT):

a) Cze$é 1
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci
wodociagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z przytaczami

........................ PLN, (SIOWNI€! oo PEN)
w tym
i) Podzadanie 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej (etap
II)
........................ PLN, (SIOWNIE: e PLNY
i) Podzadanie 1.2 Przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
........................ PLN, {(SIOWNIE! ..oiecrirccrnernsnsnmnssissisosncssssnssssnsssssessenes. PLN)
iliyPodzadanie 1.3 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w
Zebrzydowej
........................ PLN, (SIOWNI@! .oovereriiviereriiercen s essnessenss. PLN)
iv)Podzadanie 1.4 Przebudowa przylaczy wodoclagowych w
Zebrzydowej
........................ PLN, (SIOWNIE! wovecrrcerreresonsisninemssssssmsescssmnissnaeersrnaenss. PLNY)

b) Czes¢ 2
Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci
wodociagowej Godzieszowlie wraz z przytaczami

........................ PLN, (SHOWNIE! .ccviveirierscrmsniensse e nmnsninssisnsssssssasnissss. PLN)
wtym
i) Podzadanie 2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie

........................ PLN, (SIOWNIE: e ssenvsinononsmnsisssssnessnens. PN

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowle wraz z przylaczaml”

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slect wodociagowej w Zebrzydowej (etap 11} wraz z A r
przyfaczami/ /
Cze$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sfec! wodoclagowe] Godzieszowie wraz z prz yjfaczanfnfji LA
%,
kY
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Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ I - Konlrakt, Rozdzial 1— Akt Umowy

ii) Podzadanie 2.2 Przebudowa sieci wodociagowej w Godzieszowie

........................ PLN, (SIOWNIE: .iiiviciiriirnivinc s rersc e sarsecrvcrsrnesessesssreessesnnse. PLIN)
iil) Podzadanie 2.3 Budowa przytaczy kanalizacji  sanitarnej

w Godzieszowie

........................ PLN, (StoWnie: .....cccionicrcreirinrircaennncnesiinnneeeriesinscssessesssesasssens. PLN)
iv)Podzadanie 2.4 Przebudowa przylaczy wodociggowych

w Gadzieszowie

........................ PLN, (stownle: ... PLN)

2. Zaplata dokonana bedzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze

3. Pelne koszty bankcwe zwigzane z wykonanlem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym paiistwle, obclazg Wykonawce.

4. Za dzies dokonania platnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego suma
ptatnosci,

§6

tUUmowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzempiarze dla Zamawiajacego.

§7

Umowa wchadzi w 2ycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego Aktu Umowy.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami®

[Czesé 1 Budowa kanalizacjt sanitarnef oraz przebudowa siecl wodociagowef w Zebrzydowej (etap II) wraz z
przylaczami/

Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej Godzieszowie wraz z przqucz,a/mlj * /
E ‘
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwisnia - Cze$6 if — Konlrakl, Rozdziaf 1 — Akt Umowy

ZAMAWIAJACY:
Podpisano | opatrzono pieczecia

.................................................................

.................................................................

podpisujacych  {wielkimi

[nazwiska { imiona

literami)] W charakterze

.................................................................

-----------------------------------------------------------------

[piecze¢ Zamawlajacego]

Daka s

¥ niepotrzebne skresli¢

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig

------------------------------------------------------------------

.................................................................

..................................................................

..................................................................

fnazwiska | imiona podpisujacych (wieltkimi literami}]

W charakterze

------------------------------------------------------------------

..................................................................

............................................................................

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

przytaczami/
Czeéé 2 Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociaggowej Godzleszowle wraz z przylacza ‘(‘ i7
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Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Czeé¢ I — Kontrakt, Rozdzial 2 - Warunki Szezegbine Kontrakiu

ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane‘ zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robdét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego, czwarte wydanle anglelsko-polskie niezmienione 2008 r. {tlumaczenie
plerwszego wydania w jezyku angielskim z 1999 r.), przygotowane | opublikowane przez
Miedzynarodowa Federacie Inzynierow Konsuitantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseifs - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIBIR - siedziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, I1I p., budynek KIG

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skladaja sie Czes€ I - "Warunki Ogélne”, kidre stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robdét inzynieryjno-budowtanych
projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czes¢ II - "Warunki Szczegdlne", ktdre

zmieniaja i/lub uzupelniaja postanowienia Warunkow Ogdinych,

e SIDIR

Warunkd Kontraklowe

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomil sie z wymieniong wersijg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryino - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego
f na zadanie przedstawi ja Zamawiajgcemu,

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebhrzydowasaj
(etap II) | w Godzieszowlie wraz z przytaczami”

{Cze$¢ 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodoclagowef w Zebrzydowej (etap 11} wraz z g /
przylaczami/ ‘ //)
/

Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociqgowej Godzieszowie wraz z przylaczami]
Strona 7 z 84




Specyfikacja Istolnych Warunkéw Zaméwienia - Czedc Il — Kontrakt, Rozdzial 3 - Warunki Szczegdine Konfraktu

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniajg | wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. W przypadku rozbleznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami
Warunkéw Ogdlnych i Warunkéw Szczegdinych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkéw

Szczegdinych,

Klauzule Warunkdéw Ogélnych niniejszego Kontraktu pozostaja wiazace o ile przedmiotowe Warunki
Szczegolne nle stanowia inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szeczegdlnych nie jest kolejna ale

jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

Spis tresci

KLAUZULA 1  POSTANOWIENIA OGOLNE ..vvcivirimnemnsiscorsonsersonsetmesemmensensaninenns LerttrEonretene R RO RRe ST eara e 12
1.1 DI EEINICIE 1 veveeeeesveresessssssanebesssssesssstnsssasssessssansstssssessensssssesssesssnessstassnsssanssesessssssssnsetasersssnststssstsasssoss 12
1.3 PRZEPLY W I ORMACH e e v titsisriesisesiasssssats s tesssstssatessasssatrsssnss sasssranesanssabeserasesatesasasssntesssnssssrnnessntes 18
1.4, PRAWO I JEZYKuuivererrssenscneareressssassseressesintsssssssiosssssssstststbhsasssisiasssssasssssssassbssssbss siss nbsaaas s sasabsssasastanas 18
1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW..oeveeeeeerseereesessssnsesnsessssssssisasasssasssssssssesssssssssssssssssssasssssssssssseressansns 19
1.6 PUKT UBMOWY 1eereeeereecesesesssesssssesessssasssssssesssssssssesssesssatasenssssnsasess b eress s iasasssssasssesssssnsssesesesssssnsnsnseresssssans 19
1.7 B S v iovietssseseesisssseesseostesssesasssssssrasssesstonsssreentesssessesasssasnsansssnesssasssssasssssshossnesssosssosssosstssniansssnsssesasens 19
1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTOW ...voveviriitiecei s s s nsnsssssssbasssssssssbasssasssnns 20
1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCI L tiuivisrerrisrirersisssseisossssessssssssssessassssesessssssssssasasesmssnssasassssnts 20
1,12 POUFNE SZCZEGOLY oovreveeveeeesirisrireisisasssissssessesssssbasssssssssssstasssessssssssssonsssssenssorsssssssasesassenssnsassmresieis 20
1,14  SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC ....vivisirisissssesssessossssssassssiss sessasesssssssnssissssstasessssastssssoresssssassressensens 20

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY wovvorvrereesmrermmnmisresissisnsasiosiastasississsesrssssessassatsnisnas reareeresrersaraNEaNTaREe RO RO e e nEn s 21
2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY 1iviviiiiisiirieriemrsrerrsissminismmmmmmmiimness it s sesas 21
2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAIACEGOD ..ooviiviiscvssseseraeneerssevssasssssaressssnssras 22

KLAUZULA 3 INZYNIER vurerrernerenns e T SROPI
3.1, OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA INZYNIERA 1irieisessisisetaserssrssesnsssssessssarststssssssssesssnsssssssssessssssssinsssnssssnsns 22
3.3 POLECENTA INZYNTERA 1.voiiirtisesesissssorsessneresasesnsssarorsserssmssasssssesssessassasstassssisssssbosotsssissessbossrsinsnsnsasassns 23
3.4 ZMIANA TN ZYNIERA . .cvievessirssssssssrorssossssinisessiesssessssissssaersssassssossesssesssstssstossssssnsiasisssssasssnssresbrrsnistness 24
3.5 LISTALENIA 11vvtiieseisseissresssesssnssstsessntoressissssesesssassssssesatesssssesasesssnsesstessissesasseseescenssnnansasnsasssnssasssssonsssnne 25
305, RADA BUDOWY ..oesisisiseeceiesessssisssrse e iassssbebotsvessssastssossvesassessstaseseessasssasesesasasssstesevevsesessesaresusssanasentars 25

KLAUZULA 4  WYKONAWCA .vvtrervvieerensssersesressesiessaerasiaens BT U OO .1
4,1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY «.evuvrireieiecaeeiesieesmsessesssssssssssssistosssssssessstsasssss st ssssss s 25
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA civciiisesterii s sssses s rsteseerest st sbasi s bs e estsesesesssbesesasasansnebtrtsssssansstorss 27
4,3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 11veriseivssisisserasisssssssisssssessssissssssossassrsserasasssssntssetosesssssasssetesssesssasssnsens 29
4.4 PODWYKONAWCY .oooevieeereivesresssssassesesssorsnsstsssssssasasssersnssssnsasasssssssesssstssstasssnsssssssstorssssssssssstoresnessnssnsens 30
4.5 CESIA KORZYSCL Z PODZLECENI A eeuivisierireressiressissasersissessssissassssssborsissssosssssssssssssssesasassssnassstssesssnes 40
4,7 YTV CZENIE 1o1viitiisis1sirsessssessssseresssssseasesstesessessesnsesssssessonte st stesasmnsstrsassfesesseraneresstesaessesnssrerhnersasssssnsses 40
4.8 PROCEDURY BEZPTECZENSTWA civevtitivisistiressssssisssssssssasssissssssossssssssssssssessessssatasssnsssssssstasssssstsstosarsssnns 41

Roboty budowlune ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowaej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociqgowej w Zebrzydowe] (etap II} wraz z ,
4
o)’

przyfaczami/ "
Czg$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociqgowef Godzieszowle wraz z przylacia
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4,25  DZIENNIK BUDOWY ...eceieeeeeeemrcsststsireevisininonssinisis s o ratato bbbt essssesesesasansasasssnssssssessssesssesensonss a4
4,26  ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCL .oovvviriiciirinirerersiveninsssssssessssesssesessssssssessssans 44
4.27  ISTNIEIACE INSTALACIE ..cocteriereiervrerersnisieretaresseressanssensssssssssssssssssssss ssssssssossssssssssssiesasessmsesensesassene 45
4.28  IDENTYFIKACIA WIZUALNA UE ..ottt vecrsva e teressesssssssseesesssassssssstasssssssstsrerssaonsasanes 45
KLAUZULAS WYZNACZENI PODWYKONAWCY ....crvervnimnrvniersersoronisemssssessersansiraisernannes SRR I
5.4 DOWODY PLATNOSCL ..uiviuiieiiseseiessssisiesssssssssssssssssssssssssasstssssasarsssssssssssbsssossossssssassessasassessesssssensasns 46

KLAUZULAG6 KADRA IROBOTNICY.....c.ccieircruannans

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENTIA......cccerereversssesrmseseseseens .47
6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO wovvieririireis s sssessssssssessssesesesesesesetesssessssnsssas sessesessssssasssesssssasasasssasssns 47
6.8 KADRA WYKONAWCY 1ovviisisiirirararsssrsrssssssessssssessssesssnsasssssssasasatasasssssasesesesssesesssssssssssesssssssssesesessasas 48
6.9 PERSONEL WYKONAWEY 1oviiiiiiritisiaissstssssssssssssssssssssssessssssssasssessmsssssssssssasasasssssensasasasesesesnssssssssntenas 48
6,12  ZAGRANICZNY PERSONEL T ROBOTNICY ..vvveceeeeirereresesesessessssssssnsssasasesssssesssssessssesesssssasssssessosssssessans 50
KLAUZULA7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO .cvvvceirermsiisisessersarsesssesns werrnnr s estesrossersreens 51
7.1 SPOSGOB WYKONANIA .c.eirsereresssnssssiesssa e bsiss st b b s e s e bbb 1 b baba e a4 s4 0400 stsere e s se e ssanansesnsnne 51
7.2 PROBKI.vsvssisssesiisisisisissseseseseseseseresesesssssssssstasssarsnsssnsssstasasssssesstesesesesesesesesesesssssseseseassasasasesassasssssssenes 51
7.4 PROBY ..ot eseseesesesasatstssasssesesesesssasssssssssnensasssststeresssesasesarerers .51
7.7 PRAWO WEASNOSCI DO URZADZEN I MATERIALOW 1vcveeceeece st seessssssrsssssssnssssnsssssesesasesessares 51
7.8 OPLATY WYDOBYWCZE T INNE civeveitistserereensesssscsciasasasasasasssssissssesesesstststesesesssessssaseseneasasasasasensasssesens 51
7.9 MATERIALY T URZADZENIA Z ROZBIORKL.uuiuivirvrvererereresssesesesensnsserasssassessssssessasssassssssssssesessssesessesesens 52
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE svereirensscrireirsrnsisnisesnerenns SR -
8.1 ROZPOCZECIE ROBOT i issssssssssssinns w52
8.2 CZAS NA UKONCZENIE 11vvisirerisimsesesisesssssssssssasasarsssssessiosssstatesssstassssssssesonsestsesssssesesesssensnssassssssesesssesses 52
8.3 PROGRAM...oevviesivrississsarssssssisssssissstororeressssssssmisesesesssmcsensessesssssssssssatasstsssssssssetesesessssssesesesssessssnsnsessases 52
8.7 KARY ZA ZWEOKE ..o.viviuicrerereesesesisis st ssbsbsssesasesese st ssssss s e ssasssaeansessssssesessssssasntasntntssssssensveresessnsensnsass 53
KLAUZULA 10  PRZEIECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO tvuiveresresiorsssseisessisssasssssesnessrsstastssssessossstsstsssatesnrsernesses 55
10.1  PrZEIECIE ROBOT I ODCINKOW...covireernnnns .55
10.2  PRZEIECIE CZESCI ROBOT woiiiiiieisisiiiisisiiiesisreressssssssssssssssseissnsasssesesesssssasssesessessssasesesessessensssnsesesesees 55
KLAUZULA 11  ODPOWIEDZIALNOSE ZA WADY .uiviisiieimcrrermssmsneresresissrassessensesssssassssssssassessessessesersssessesssssess 56
11,9 SWIADECTWO WYKONANIA....o.voiereeersesseesseesessssesssesssessssesssesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoses 56
11,12 GWARANCIA JAKOSCL ...oviiieennnsiiesssssisisisesisssss e sssasssssssstasosasntsstsssnssssstsnnenesesssensnsessasassevesssesensen 56
11,13  REKOIMIA ZA WADY ....ooiviiinncrreeririsrore s neressassessesnismmmisisissssssass s asseneoresssntssasssssssassssnsnsssssnes 56

Roboty bedowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Cze$é 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociggowej w Zebrzydowef (etap II) wraz z .~

Cz¢$¢ 2 Budowa kanalizacil sanitarnef oraz przebudowa siecl wodoclagowej Godzieszowle wraz z przyfaczam:}( /
:\\\ _.-/’

przytaczami/

Strona 9 z 84

?




Specyfikacja Istolnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ If - Konlrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szezegdine Kontrakiu

KLAUZULA 12  OBMIARY | WYCENA ...occvcivrenianinnine reressesaesrss e Cestesreeesaraernersasnasbesessaner st venvaneasesnsrnenass 30
1203 WY CENA o iiiiieisissererereresssasssesssesssssstssnsassssansssosssnsnssrasstasssestissstosessamnesssnsnrntsbesssssssbintasesesssntobos oo sasanasnsnss 56
KLAUZULA 13 ZVHANY | KOREKTY vt micmnssnssrssninanns eraeieeetarrasse s ieteat e as R s R R R e T reerennennsB7
13,1 PRAWO DO ZIMIENTANIA . cveeeeeeeererereerrrassresrsssstsssassssissssasssnrsserernsasesesssssasesssststsisisrssssmnsmemsisserssssaseses 57
13,2 ANALLZA WARTOS G v estssersestsresasaressssisssssressssasasssessnsssebssessrssssssnsassrass i essssssstasesessssssterisrasssasnsasns 57
13,3  PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN. . icceiieisiessissessessesssresesmrarsrissssssesgssessssssassessesressessasssnsnsnrnoneoraonss 1
13,5 KWOTY TYMOZASOWE wvreeeveseesesstererssessssiasssossressssassssnsessssesssssstsnsssasssesnrs serarant e ess rasssasssntssessestassones 57
13,6 PRACE DNIOWEKOWE.....oovevessreessasersssreresststasssasassssassstosotossssasassssns eassseassssensosassasesassrssnrssasssssssssisssanssssns 58
13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO ...vsisismisissssissinassssmssssasssssssssssssnsssssssssssossoss 58
13.8  KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU cvcriimimnimisiinsssisssscsssrsrsstossebsnssssasssssssssssssssnssasssssssssisn 58
KLAUZULA 14  CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA ..ocvvernissnsinerns TP TP OO . .
14,1 CENA KONTRAKTOWA .vovseressereeressrssatarsissssassssssasssssssssssesssssssersbes st 6301404 ssLELsessnessnesanssanassnaransrasentosns 58
14.2  PLATNOSC ZALICZKOWA... eeereerinearereeanareresestssanaransissssaransnssnsassonnssess 38
14.3 WNIOSKI O PRZE]SC}OWE SWIADECTWA PtATNoscz reretrer ey assestssresntranetnssanasassrsnsrenteras DD
TA. 8 PLAN PLATNOSGCI 1vvveressererersesessssessessssorasesssstssasssssssssasssssstesssssssevasssssesssssetsisostsssivassssssnssessessssasmsbastases 59
14.5 URZADZENIA I MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT..ccciisiisisnisiisisisisiesommisisssssssssssssssssassasiases 60
14.6  WYSTAWIANIE PRZEISCIOWYCH SWIADECTW PEATNOSCL. vivvsvveeissessersnmsensisessssssssssssssensssssenes 60
T, 7 ZAPEATA covvvvrvesssssseeesesesasstotetstssssssssssssssessansntsasesisssstssssate 1otssbsstbnsssesssasstshessnss sasssssasasnsnsnssbbbotosesashassnsns 62

148 OPOZNIONA ZAPEATA covveveiesississssssssssesssssreressossssssstasasmsssssstoberssmsssssassrssssssssssssssssanssssassestoissnsnsrasenns 63
14,9  WYPLATA KWOTY ZATRZYMANED c.ovorierisseesesriserissessseriss s iasstesarsisssseressssssssssssssssessssessasansssersarsranertoset 09

14.10  ROZLICZENIE KONCOWE.. v " .64
14.13  WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADEC’I’WA PI'_ATNOSCE ......................................................... 64
KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ............ B TP PTIRPPT 64
15.1 WEZWANIE DO NAPRAWY UCHYBIENIA... 64
15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJ}\CEGO e sssssasnessssssssssrssrnssssnnsesnons O
15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZAN[A KONTRAKTU ................................................... 65

KLAUZULA 16  ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE ..ocinviricnensminmmnsersiniins 65

16.1  UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT iiiisisissrressimssrssrerssenssnrnrssnmsssssssssssssanins 65
16,2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE ..vuuiviicserinscsssnssensmsssssesssmsninsssasssssesssssssimsmsensassns 65
16,4  ZAPLATA PO ROZWIAZANIU .eoviiri ittt rvssimrnsnns s s masssasssbs b ssss s esast sasasasassssnsasssnsssasesesusasasarnranasses 66
KLAUZULA 18  UBEZPIECZENIE vvovieniecsessnissesssssansessonsnnsnsns Creereertrrr e e rea s bbb RO SRR RS ST - -
18,2 UBEZPIECZENIE ROBOT I SPRZETU WYKONAWCY w.ovisverecnnerereserssrmsss s sssisstsissssssssssatesssssasssees 66
18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB I OD SZKOD MAJATKOWYCH oovvvvviniinininiiniinnesmsmsmsnsnssenss 66
KLAUZULA 20  ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ v evvevrcermsenmaimsssissasiarsansnsrs LeereseeeevRssEr bR RneRe R abe TR R TS .66
20,1  ROSZCZENIA YWY KONAWEY 1vtvsiriisisesessssessssonesesssessessmimmstsiansss i sisesssstssssssists st stsssassassssasassvabe ssasrassass 66
20.5 ROZSTRZYGNIECIE POLUBOWNE ....vovtireresesssescserssmesistsisssssisistsissssssnsss s sssssas s sesbasssasasesssasssssassasssos sisas 66
20.6 ARBITRAZ.. everereressteresesetetetesessasasarasrtatatatatatetetetatstetster oo s aEaEsEseassbsnabsbensharesasatabarareresesesnsssarsess DO
20.6 ROZSTRZYGANIE GPOROW. .vevieeeeevssssassssessesesssasstesssssessstasatssesssssnsssasasianssasssereresntbbsserosstsnsnstanssesnnsssnis 66
KLAUZULA 21  DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAIACE c.ovvinorinmnmmnmicssimsanisni s 68

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
{etap II) | w Godzleszowie wraz z przytaczami”

[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowef (etap I wraz z ;
przyfaczami/ /
Czedé 2 Budowa kanalizacii sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowef Godzleszowle wraz z przy}aczamu

\

Strona 10 z 84 S




Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia - Cze$¢ Il — Kontrakl, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

KLAUZULA 22 KLAUZULE KONCOWE covuiuiisinmissmneesnasississmsemnsrss s sessessansssssssssisessssersessssosssssetsersssessessessssseses 67
KLAUZULA 23, PODMIOT TRZEChuuiuicnsinsnirsinessissirmnisimvimmsnsmsssrosisuiseras onestonssersssssansesssssessassarsossesnssonsrensens 76
ROZDZIAL 4 — KARTA GWARANCYINA ..oisiscenmursimmmmsrtinistsiimmemersssnssirissimsesssssisssssrssrsssssreasseresressassossossesss 76
1. PRZEDNVHOT I TERMIN GWARANCH | USEUGE SERWISOWES ..o svevsressssssesssssasessesssssesenes 76

. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON i..vvivivieisiseeensn sttt s seesesaees et esasasasasssssssssssesensssens 77

3. INNE WARUNKI GWARANCIH I SERWISU...cvovvecersrerererserrrininisssssssesessasassssensassesessosssssssssssmsmsesesssesssss 77

4. PRZEGLADY GWARANCYINE I SERWISOWE ......cucovereieveecunsvirstorsisssesersssssssmssessesssssssistorasssssssesesosssaees 78

S KARY v st e e e e et e e e e e e st bt e 78

6. KOMUNIKACIA ...t s ser bbbt s s tasasesenen st e et esas e s eeesatesesnsnene s 78

7. VCOWE ..o.ormecnmreanermmerivsssanserassasssssssssassssssssssssssesesssesssesassesassssassesossosssssmessssess 79
ROZDZIAL 5 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE w.vocviimmuimmininssissiieinninsimnsssensrssssssarsscssssisessssessessossesvessersessssossssesss 80
UBEZPIECZENIE BUDOWLANO ~ MONTAZOWE {CAR/EARY ...viveeitiervirersiemsmessessssessessssssssossiosseseeessessenns 80
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCIL CYWILNET 1..vuvvvoiussaseasesesssssssessersssssssssesssssasssesssssnsssssmsesensesssessess s, 82

Robaoty budowlane ,,Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej
{etap II} i w Godzieszowie wraz z przytaczami®

[Czedé I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej (etap I1)
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Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicie

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1,1.1 skreéla sig i zastgpuje nastgpujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Umowe , na ktéra skiadajg sig dokumenty wymienlone w Akcie
Umowy, oznacza takze umoweg w rozumieniu Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolite]
Polskiej,

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3. ,List Zatwierdzajacy” - nie ma zastosowania w ninlejszych Warunkach. Gdziekolwiek w

Warunkach Kontraktu wystepuje okredlenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastaplc
okredleniem ” Akt Umowy” | wszelkie odnlesienia do Listu Zatwierdzajacego oznaczad
beda Akt Umowy wediug klauzuli 1.6 fAkt Umowy] Warunkdw Kontraktowych

Kiauzule 1.1.1.4 skreéla sie i zastepuje sig nastepujaco:

1.1.1.4 ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okredlenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okredleniem “Oferta” 1 wszelkie
odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac bedg
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skreéla sig | zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych” zwana takze STWIORB, wiaczony do Kontraktu,
zwierajacy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 roku (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129} w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.7 skresla sle i zastgpuje nastepujaco:

1.1.1.7 ,Wykazy"” -oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, w tym réwniez Przedmlar robot,
dostarczony przez Wykonawce wraz z Ofertg | wiaczone do Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ,Wyceniony Przedmiar Rob6t" - oznacza wypelniony przedmiar robdt stanowiacy
zatacznik do Instrukeji dla Wykonawcdw, zawierajacy ceny jednostkowe netto i wartosé
Robét Budowlanych zaproponowane pirzez Wykonawceg

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "zamawiajacy” - na koAcu Definicji dodaje sig, co nastgpuje: W polskim Prawie

Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa dnwestor”.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej w Zebrzydowej

(etap I1} | w Godzieszowle wraz z przytaczami” o

[Czesé 1 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowef (etap II) wraz g/ / y
przyigczami/ \’

Cz¢sé 2 Budowa kanalizacfi sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociagowe] Godzieszowie wraz z przyfaczamif?
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Wprowadza sie nastepujacg Definicje:

1.1.2.3 (a) .Konsorcjum” - grupa wykonawcdéw wspoinie ubiegajacych sie o uzyskanie

1,1,2.4

zambwienia publicznego | wykonujacych Umowe, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum jub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o

wspdtpracy

«Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuie: Funkcia Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru

inwestorskiego”,

Klauzule 1.1,2.8 skresla sie | zastepuje sie nastgpujaco:

1,1,2.8

~Podwykonawca" {Daiszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawlajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robét

budowianych, stanowiacych czes¢ zamodwienia publicznego albo

b) zawarta z Wykonawca przedlozong Zamawlajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowiace czes¢ zamowienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0.5% wartosci niniejszej Umowy, oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot obejmuje dostaweg maszyn, urzadzen lub materiatdw niezbednych
do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane zaakceptowanych przez
inzyniera Kontraktu, jako nie podlegajagcy obowigzkowi przedlozenia
Zamawiajacemu. Wytaczenle to, o ktérym mowa wyzej, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wprowadza sig nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,,Umowa o podwykonawstwo’ - nalely przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o

charakterze odpfatnym, ktdrej przedmiotem sa uslugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamolwienia publicznego, =zawartg miedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawcg a Innym podmiotem {podwykonawca), a w przypadku
zamdwien publicznych na roboty budowlane takZze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcy lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

1.1.2,12 ,Komisja Odbioru” oznacza zespét osdb powolany przez Zamawiajacego dla celdw

Odbiory koncowego | QOdbioru ostatecznego. Prace Komisji bedg prowadzone przy

udziale Inzyniera | Wykonhawcy.

Roboty budowlane ,Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej

(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czpéé I Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sfect wodociagowef w Zebrzydowef (etap I) wraz {z”

przylagczami/ {

Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sleci wodoclagowej Godzieszowie wraz z prz quczam)jf

3,
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1.1.3 Daty, proby, okresy i wykonanie

Klauzuie 1.1.3.9 uzupelnia sie nastepujaco:

1.1.3.9 uzupeinia sie o definicje , miesiqc oznacza miesiac kalendarzowy”

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach oraz usluge serwlsu
gwarancyjnego, ustalony w Zataczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci] wraz z ewentualnymi przediuzeniami wediug Klauzuli 11.3 [Przediuzenie Okresu
Zgtaszania Wad], liczony od daty z jakq Roboty zostaly ukonczone, jak poswladczono
zgodnie z Klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdéw]. Procedura zglaszanla | usuwania
wad oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z trescig Karty Gwarancyjnej

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zalgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg
11.13 [Okres Rekoimi], liczony od daty z jaka Roboty zostaly ukoficzone, jak
poéwiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt iOdcinkéw], w ktérym
Zamawlajacy korzysta ze swoich uprawnienr na mocy przepisdéw Prawa Polskiego.,

1,1.3.12 ,0dbidér kohcowy” oznacza czynnoéct wykonywane przez Komisjie odbioru przed
wydaniem Swiadectwa Przejecla zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone

spisaniem Protokotu Odbloru koficowego.

1.1.3.13 ,,Odbidér ostateczny” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbiorowa przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone

spisaniem Protokofu Odbioru ostatecznego

i.1.3.14 ,, Gwarancja jakoséci ” oznacza gwarancje jaka udzieli Wykonawca na warunkach
opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancyjna”, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.4 Pieniadze i pltatnosci
Klauzule 1.1.4.1 skreéla sig | zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowa na wykonanie,
ukonczenle oraz usuniecie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong

w Akcie umowy
1.1.4.4 ,Koficowe Swiadectwo Platnosci”
Klauzule 1.1.4.4 skresdla sie | zastepuje nastepujaco:

1.1.4.4. ,Ostateczne $wiadectwo Platnoéci” -oznacza éwiadectwo ptatnodci wydane na mocy
klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnoséci]

1.1.4.5. ,Rozliczenie Kohcowe”

Klauzule 1.1.4.5 skresla sig | zastepuje nastepujaco:

Roboty budowiane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

przylaczami/
Czgsé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociagowej Godzieszowle wraz z przylaczamifs,

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowef (etap II) wraz z (/ ]
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1.1.4.5. ,Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie okreslone w Klauzuli 14.11 [Wniosek
o0 Ostateczne Swiadectwo Platnodci]

1.1.4.7 ,Przejéciowe Swiadectwo Platnosci”
Stowo ,Koricowe” zastepuje sie ,Ostateczne”
1.1.4.6 ,Waluta obca” nie ma zastosowania.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe” oznaczajg réwniez wszelkie roboty towarzyszace kazdego

rodzaju

1.1.6 Inne Definicje
1.1.6.1, ,Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicjl, po przecinku dodaje sig:

w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny z Dokumentacjg Powykonawczg

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

1.1.6.2 ,Kraj"” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majq by¢ wykonywane Roboty State,

Kiauzule 1.1.6.5 skreéla sle i zastepuje nastepujaco:

1.1.6,5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, okresdlane dalej jako
Prawo Polskie, w tym w szczegolnosci ustawe Prawo budowlane oraz ustawe Prawo

zamdéwien publicznych.

1,1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sle: oznacza
«Zabezpleczente nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do

151 ustawy prawo zamdwien publicznych.

1.1.6.7. ,Plac Budowy” oznacza miejsca , w tym réwniez Teren Budowy zgodnie z Prawem
budowlanym, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State | do ktdrych maja byé
dostarczone Urzadzenia | Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyszczegdlnione w

Kontrakcie, stanowiagce czesci Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zatytulowany, w tym rdéwniez Aneks do
Umowy, wprowadzajacy do postanowieri Kontrakiu zmiany uzgodnione | podpisane
pomigdzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamodwienn publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22

[Klauzule korficowe]

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociagowej w Zebrzydowej
{etap II) i w Godzieszowle wraz z przylaczami”

(Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowef (etap II) wraz z )
przytaczami/ / #
Czeié 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej Godzieszowle wraz z przylaczamil*
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po jej podplsaniu przez Zamawiajqcego

i Wykonawce.

1.1.6.11 , Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla Zmlan wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13 | Klauzuli 22 jezeli bedzie to
prawnie mozliwe z art. 144 ust. 1 ustawy pzp. Zalaczniklem do Protokotu koniecznosci

jest Protokdt negocjacil.

i.1.6.12 ,Protokét negocjacji” - dokument przygotowany przez InZyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny jednostkowej tub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzule
12.3 i/lub okres Przediuzenia Czasu na Ukonczenie zgodnie z klauzula 8.4

1.1.6.13 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz.
290 wraz z pdiniejszymi zmianami) | towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacq
dzlalalnoéé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie | rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreélajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych

dziedzinach.

1.1.6.14 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129).

1.1.6.15. ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjnq zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.16. ,Dziennik Budowy"” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzerh | okolicznogci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu | rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajace dane dotyczace bezpieczetistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

1.1.6.17 "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych
przez Wykonawce, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z pézniejszymi zmianami), dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowlazujacymi przepisami, wyniki badal, pomiaréw i préb potwierdzajacych jakos¢

wykonanych Robét,

1.1.6,18 ,Dokumentacja projektowa” oznacza dokument wiaczony do kontraktu, zwierajacy
opls Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawle szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacjl technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

Roboty budowlans ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodocilagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowle wraz z przytaczami”

{Czesé | Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa slec wodociagowei w Zebrzydowej (elap II) wraz z /2
7

przylaczami/ /
Cresé 2 Budowa kanalizacfi sanitarnej oraz przebudowa slect wodociggowef Godzieszowie wraz z przylaczamil*
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1.1.6.19

1.1.6.20

1.1.6.21

1.1.6.22

1,1.6.23

programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe | zamienne,
wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacege zgodnie z Kontraktem. Nastepujace
skiadowe Dokumentacji Projektowej beda uwazane, odczytywane | interpretowane jako
integralna czeséé¢ ninieiszej Umowy, wedlug nastepujacego pierwszefistwa: Projekt
Budowlany, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie rysunki dodatkowe.

~Rada Budowy” oznacza zebranie zwolywane przez InZyniera lub Zamawlajgcego w
terminach okreslonych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy) w celu zweryfikowania Raportu o
postepie prac i Robédt oraz omédwienia problemodw zwigzanych z realizacjg prac | Robdt

objetych Kontraktem,

~Program” - oznacza takze harmonogram zawsze lekro¢ w niniejszym Kontrakcie

uzywany jest termin Program.

~Pregram Zapewnienia Jakosci” - oznacza przygotowany i aktualizowany przez
Wykeonawce dokument opisujacy zasady dzialania systemu zapewnienie jakoscl
wykonanych robét, w szczegdlnoscl organizacje kontroli jakosci. Program Zapewnlenia

Jakosci zawiera w szczegdlnosci:
a) Procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonania Umowy,

b) Procedury obiegu informacji,

¢} Procedury zarzadzania jakodcig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w rdéznych porach roku,
d) Struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,

e) Instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w

rdéznych porach roku,

f) Procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy i Dalsl Podwykonawcy speiniaja

wymagania zarzadzania jakoscig.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”{BIOZ) oznacza dokument opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

~Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokenanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z pdzn. zm.), przygotowana przez

Wykonawce.

Reboty budowlane ,Budowa kanallzacjl sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociggowej w Zebrzydowej

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowef w Zebrzydowef (etap II) wraz z .~

{etap If) i w Godzieszowle wraz z przylaczami”

przyilgczami/

Cresé 2 Budowa kanallzacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowe] Godzieszowle wraz z przy!qczamr%*
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1.1.6.24 ,Plan Platnosci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzadzony w
powiazaniu z Wykazem Cen, ustalajacy raty w jakich ma zostal zaplacona Cena

Kontraktowa.

1.1.6.25 “Kodeks cywilny"” - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U,
z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.).

1.1.6.26 ,Prawo zamdwlen publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zambwiett publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pdin. zm.)} wraz z aktami

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.27 “zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych” oznaczajq regulacje
zawarte w ustawle z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz, U. z 2016

r. poz. 1570 z pdzn. zm.).

1.1.6.28 *“Gospodarka odpadami” oznacza regulacie zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.).

1.1.6.29 ,Systemem Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji” - SWPRI -oznacza
opracowany, wdrozony i zainstalowany przez Inzyniera Kontraktu u Zamawiajacego,
Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz wszystkich innych podmiotéw uczestniczacych w
realizacji inwestycil, jezeli maja podpisane stosowne umowy, program Informatyczny
wspomagajacy zarzadzanie Projektem, umozliwiajacy wymiang danych, poprzez {acza
internetowe, pomiedzy podmiotami uczestniczacymi w realizowanej inwestycjl.

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klavzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiang:
Tresé podpunktu (a) skresla sie w caloscl i zastepuje nastepujgco:

.(a) na piémie, dostarczone osobiécie lub za poérednictwem postafica (za potwierdzeniem) lub
wyslane za podrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
pocztowe (Dz,U. poz. 1529 ze zm) badz przestane za pomacy poczty elektronicznej w formie

wskazanej przez Inzyniera; oraz”
Na kohcu ninigjszej klauzuli dodaje sie zdanie:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg

uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4, Prawo i jezyk

Kilauzule skresla sig w catosci | zastepuje nastepujaco:

a) Kontraktem rzadzi Prawo Polskie

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zaebrzydowej
(etap IT) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czesé | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siec wodoclagowej w Zebrzydowef (etap II) wraz z
przylaczami/ r/
Czesé 2 Budowa kanaflzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej Godzleszowle wraz z przylaczamip* .
*,
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b} jezykiem Kontraktu jest jezyk poiski

¢) jezykiem porozumiewania jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do hiniejszej klauzuli 1.5:

Skredla sie drugle zdanie i fiste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnodcig zapisana
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy kolejnos¢ waznodci
taka, jak dokumenty, ktdére modyfikuija.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 | zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenle nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpleczenie Wykonania}.

1.7 Cesje

Skresla sig kiauzule 1.7 w catodcl i zastepuje nastepujaco:

Zadna ze Stron nie dokona cesji caloécl ani zadnej czedcl Kontraktu ani korzyscl z
Kontraktu lub udziatu w zysku z niego. Jednakze kazda ze Stron moze:

(a) dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelno$ci juz wymagainych lub wymagalnych
w przysziosci z tytulu Kontraktu jako zaptate wynagrodzenia podwykonawcow oraz

{b) moze dokonaé cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnodci juz wymagalnych lub
wymagalnych w przysziosci jako zabezpieczenie na rzecz banku lub Instytugji
finansowej , za uptzedniq zgodq drugiej Strony, udzielong wedlug wylacznego uznania
tej drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o udzlelenie zamdwienia, wniosek o

wyrazenie zgedy na przelew jakiejkolwiek wierzytelnoscl wynikajacei z Umowy musza

podpisac lacznle wszyscy Wykonawcy,

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okredlonej w pkt a) dopdki

Wykonawca nie przedstawl dowodéw zaspokojenia roszczert wszystkich Podwykonawcéw,

ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wlerzytelnoscia bedaca

przedmiotem czynnoéct przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcedo, sa wzgledem Zamawlajacego bezskuteczne,

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowle wraz z przylaczami”

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowef w Zebrzydowej (etap II) wraz z

przyilqczami/

Czgié 2 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowej Godzieszowie wraz z przylaczamif®
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1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Na koncu plerwszego akapitu niniejszej Klauzuli dodaje sig nastgpujacy zapis:

Razem z udostepnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzulg 2.1
[Prawo dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbgdne
do rozpoczecia Robdt wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca bedzie prowadzit na
Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmienia sie nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowl Dokumenty Wykonawcy w Hoscl okreslonej w Specyfikacjach lub

jak wymagane jest przez Inzynlera

1.9 OpéZnienie Rysunkdw lub instrukcji
W niniejszej klauzuli 1.9 podpunkt (b) skresla sig | zastepuje nastgpujaco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]

1.12 Poufne szczegdly

Ma koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje ste nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiazani sq do zachowania tajemnicy zawodowej przez

caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu.

Strony beda uwazaé szczegbly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Kraju. Wykonawca nte bedzie publikowal lub pozwalal na publikowanie, ani
ujawniat zadnych szczegdlow Robot w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym
lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skreéla sie podpunkt (c) i zastepuie go nastepujaco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacege z wyjgtkiem zmian bedacych
nastepstwem taczenia, podzialu, przeksztalcenla, upadiosci lub likwidacji jednej

z tych osdb,
Dodaje sie podpunkty {d), (e), (f) i (g) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Pelnomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspodinie realizujace
Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowainiony do zaciagania
zobowiazan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego | do przyjmowania
instrukcji na rzecz | w imieniu wszystkich tych oséb, razem | kazdego z osobna, w
zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacii Umowy i

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej
{etap II) | w Godzieszowlie wraz z przylaczami”
[Cz¢s¢ 1 Budowa kanalizacji sanftarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej (etap I1) wraz z
praytagczami/
Czedé 2 Budowa kanalizacyi sanftarnej eraz przebudowa sleci wodoclagowe]j Godzieszowle wraz z przyfaczamif*

—
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przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda

Zamawiajgcego.

(e) Kopia umowy podmiotdéw wspdlnie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostanie
ziozona Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania niniejszego Kontraktu;
w/w umowa nie moze zostaé zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

(fy Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum iub inny zwigzek bez osobowosci
prawnej ziozony z dwoch lub wiecej osdb, zobowligzani sq do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwanla Umowy, lacznie z okresem gwaranc]i jakosci |

rekojmi za Wady.

(g) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancil |
rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania wykonania catosci jub
czesdci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednege z

czionkéw Konsorcjum,

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Skresla sie podpunkt (b) Klauzuli 2.1 | zastepuje nastepujaco:

pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 {Ustalenia].
Na koncu klauzuli 2.1 dodano tresc:

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawlajacemu najpdzniej w terminie do 14 dni po
wejsciu w zycie Kontraktu nalezne o$wiadczenia, zaswiadczenia | informacje wymienione w art. 41
Prawa Budowlanego. Zamawiajacy w zgodzie z airt. 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym
terminie rozpoczecla robdt budowlanych zawladom! wladciwy organ oraz projektanta sprawujacego
nadzdr nad zgodnoécia realizacji budowy z Dokumentacig Projektowa. Do tego zawiadomienia beda

dolgczone nastepujace dokumenty:
(a) oswiadczenle kierownika budowy {Robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

{(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnlenia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie

o wpisie na liste czlonkdw wiasciwe]j izby samorzadu zawodowego;
(c} informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwnoczeénie z przekazywaniem Prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdt wymagane Prawem Budowlanym.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej
{etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodoclggowej w Zebrzydowej (etap 1I) wraz z ,
przyfaczami/ ( /)
Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej Godzieszowie wraz z przylaczamij ! (/////
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Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska uzgodnienia z wiascicielami lub posiadaczami terendw dla
ich czasowego zajecia na potrzeby prowadzenia robdt oraz uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytutu.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Klauzule skredla sie w catosci | zastepuje nastepujaco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
40; poz. 222), art. 649! -649° ustala sle ze:

- plerwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajacego gwarandgji
zaplaty za roboty budowlane bedzie nie krdétszy niz 45 dni od otrzymania

wystgpienia Wykonawcy,

- strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

Kiauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Usunieto z klauzuli 3.1, piate zdanie rozpoczynajace sig od stéw (,Jezeli wymaga slg, aby Inzynier
.."} i zastgpiono je nastepujaca trescia;

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatanh wynikajacych z nastepujacych klauzul tych Warunkow Kontraktu:

{a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(b Klauzula 3.2 [Peinomocnictwa wydane przez InZyniera)
(c} Kauzula 3.3 [Polecenia Inzyniera)

(d) Kklauzula 4.4 fPodwykonawcy]

(e) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcey]

{(f) Kklauzula 7.2 [Probkil

{g) |klauzula 7.4 [Préby]

(h) klauzuia 8.3 [Program]

(iy klauzula 8.4 {Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie]
{(y klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(k) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]

() Kauzula 10.3  {[Zaklécanie Préb Koricowych]

(m) klauzula 12,3 [Wycena]l

{n} klauzula 13 [Zmiany i korekty]

Roboty hudowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz 2z przylaczami”

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z

preyiaczami/ {/" /)

Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowef Godzleszowie wraz z przytaczami]
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(o) klauzuia 14.4  [Plan Platnosci]

(p) Klauzula 14.6  [Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnoscil
{q) kiauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]

{r} klauzula 19.4  [Nastepstwa Sify WyzZszej]

(s) klauzula 20.1 [Roszczenia wykonawcy]

oraz innych, w ktorych ten obowigzek zostal wskazany, jezeli skutkiem wykonania tych
obowlazkéw lub czynnosci jest koniecznoéé dokonania zmiany istotnych postanowien umownych.

Polecenie Zmiany klauzula 13 [Zmiany [ korekty] Inzynier dokona za zgods Zamawiajacego.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w oplnii InZyniera
zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo Zycia lub Robot lub sasladujaca nieruchomoéé
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkdw i odpowiedzialnoscl w ramach
Kontraktu, polecié Wykonawcy wykonaé kazdg taka prace, ktéra, w opinil Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmnieiszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawlajacego, winien
zastosowad sie do kazdego takiego polecenia InzZyniera, lezeli takle polecenie stanowi Zmiang,
klavzula 13 [Zmiany | korekty] bedzie miatla zastosowanie.

Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 {Zmiany | korekty] bedzie miala zastosowanie.

Jezell jednak Inzynier wykona czynnos$é, wymagajacg zgody Zamawiajacego, to uznaje sig ja za
wigzaca, pod warunkiem potwlerdzenia tej czynnosci przez Zamawiajgcego, a jezeli ingeruje ona w
tresé istotnych postanowlen umownych, jej wclelenle wymaga zgody stron umowy.

(a) zastrzerona czynno$é inzyniera wymaga bezwzglednego potwlerdzenia na pi$mie pod

rygorem niewaznosci,

{b) Wykonawca ma bezwarunkowe prawo do wyrazenia zgody lub sprzeciwu wobec czynnosci

naruszajgcej jego-interes.

3.3 Polecenia Inzyniera

Pierwszy akapit klauzuli 3.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W dowolnym czasie Inzynier, posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz pelnigcy jednoczenie funkeje Inspektora Nadzoru
Budowalnego (Inspektora keoordynatora) na podstawie wpisu do dziennika budowlanego i
powiadomienia wlasciwego organu o jego ustanowieniu, jezeli wymagaja tego przepisy prawa
budowlanego, moze wydaé¢ Wykonawcey, w szczegdlnoscl jego kierownikom, polecenia lub
dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robdt oraz usunigcia wad, wylacznie

wtedy, jesl:

(i zapobiegaja one realizacji robdt w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, przepisami | zasadami wledzy technicznej albo zapoblegajg
zastosowaniu nieprawidtowych materiatdéw lub urzadzen;

(iiy  celem polecen jest usuwanie skutkéw awarli lub katastrof lub zapobieganie zagrozeniom na
terenie budowy.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap I1) | w Godzieszowie wraz z przylaczami*

[Czgst I Budowa kanallzacjl sanitarnej oraz przebudowa slecl wodoclagowef w Zebrzydowef (etap 1) wraz z ..

przyigczami/
Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowej Godzileszowle wraz z przylaczanﬁ*
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Jednoczednie Inzynier nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, ktére powodowalyby
faktyczng zmiane zawartego stosunku (umowy o roboty budowlane), wyplywajaca na sytuacje
cywilno-prawna oraz interes Inwestora | Wykonawcy, w szczegdlnosci zmiang:

(a) wysokoscl naleznego wykonawcy wynagrodzenia,
(b) zakresu $wiadczenia,

{c) sposobu wzajemnych rozliczen,

{d) termindw umownych,

(e) okresu rekoimi,

(f) warunkéw gwarancyjnych,

(g) istotnych parametréw uzytkowych, jakosciowych | technicznych obiektow budowlanych w
rozumieniu art. 36a ust. 5 p.b.,

{h) istotnych warunkdw $rodowiskowych i innych,

(i) zakresu zobowigzail wzajemnych,

(j)} zakresu robdt powlerzonych podwykonawcom,

(k) podwykonawcow, dostawcodw i ustugodawcow,

{l) przedstawiciell stron umowy w procesie budowlanym i personelu stron umowy.

W konsekwencji InZynier nle moze wydaé Wykonawcy poleceh wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych. Inzynier moze by¢ inicjatorem Zmiany.

Wykonanie takich robot winno by¢ poprzedzone:
- poinformowaniem stron umowy o zaistnieniu potrzeby wprowadzenia zmiany,
- rozpatrzeniem przez strony umowy mozliwosci realizacji badz rozwigzania umowy,

- sporzadzeniem zawierajacego uzasadnienie Protokotu koniecznodci, ktéry przygotowuja
posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- przygotowaniem zamiennej lub dodatkowej dokumentacji projektowej,
- oszacowaniem wartosci tych robdt i sporzadzeniem Protokolu negocjacii,

- wprowadzeniem Zmiany do umowy, w granicach okredlonych na podstawie art. 144 ust, 1
ustawy PZP, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznoscl takiego oswiadczenla lub zawarciem umowy o roboty dodatkowe,

W drugim akapicie klauzuli 3.3 po stowie ,asystenta” wprowadza sie tekst:

chyba, ze wyrazl sprzeciw na plémie, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, w terminie dwéch
dni roboczych. Inzynier rozpatrzy mozliwoéé zmiany polecenia lub mozliwos¢ jego wycofania, jezeli
polecenie to narusza interes Wykonawcy lub stoi w sprzecznoscl z warunkami niniejszej umowy lub
przepisami prawa,

Ma koncu klauzuli 3.3 skreéla sle tekst zaczynajacy sie od stow ,Jezeli Inzynier lub jego
upowazniony asystent:...” do konca tej klauzuli.

3.4 Zmiana Inzyniera

Skreéla sie klauzule 3.4 | zastepuje nastepujaco:

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodoclagowej w Zebrzydowej
{etap II) i w Godzieszowlie wraz z przylaczami”

[Cze$é | Budowa kanallzacil sanitarnef oraz przebudowa sfeci wodoclagowe] w Zebrzydowej (etap 11} wraz z TN,
preylgczami/ { y
Czesé 2 Budowa kanallzacii sanftarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowej Godzleszowie wraz z przylqczami)?
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Zamawiajacy powiadomi Wykonawce ¢ zamiarze zmiany Inzyniera, podajac przy tym nazwe | adres
nastepcy Inzyniera.

3.5 Ustalenia
Po stowach ,w celu osiggniecia porozumienia” niniejszej klauzuli 3.5 dopisuje sie nastepujacy tekst:
, Z wyjatkiem spraw, ktorych zatatwlenle wymaga uzgodniert miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W sprawach wymagajacych ustalen wigzacych pomigdzy stronami umowy Inzynier moze
wystepowaé do stron z wnloskami o dokonanie zmlan jej tresci, jedli tego wymaga przebieg
procesu budowlanego, albe o uzgodnienle wspdldzialania tam, gdzie jest wymagane celem
oslagniecia wilasciwego skutku umowy, Wnlosek ¢ zmlane powinlen zawiera¢ opinig o0sob
posiadajacych uprawnienia uczestnikow procesu budowlanego.

Zamawlajacy | Wykonawca dolozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakle moga powstaé
przy realizacjl Umowy, byty rozwiazywane polubownie.

W przypadku braku porozumienia jakiekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem Umowy
beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Komisie Rozjemcza, a nastepnie przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Skreéla sie ostatnie dwa akapity niniejszej klauzuli 3.5.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6. Rada Budowy
Inzynier bedzie organizowal-w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy |
Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robot oraz omdwienia problemoéw zwigzanych z
realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowad¢ co najmniej raz na
miesigc w czasie uzgodnicnym z Wykonawcy | Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier
sporzadzi protokdt, ktdry zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynler, Zamawlajacy lub Wvykonawca bedzie mogt wymagad
zwolania dodatkowej narady, w celu omdwienia problemdéw zwiazanych z realizacja Kontraktu,

informujac o tym z co hajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przepfyw informacji].

Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogdine zobowigzania Wykonawcy

W ninlejszej klauzull 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z nalezyta

starannoscia I pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sig jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czefé | Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowef w Zebrzydowej (etap 1) wraz z
przyfaczami/ /
Cresé 2 Budowa kanalizacyl sanitarne] oraz przebudowa siecl wodoclagowe] Godzleszowle wraz z przyiqczamyc
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Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominieciu, wadzie lub Innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktorq otrzymatl zgodnie z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie | dostarczanle dokumentow] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje
podczas analizowania dokumentéw stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

W piatym akapicie na poczatku punktu (&) dodaje sle nastgpujacy tekst:
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie | na wlasny koszt:

1, plan zapewnienia jakosci,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3. wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jesh:

a. takie opracowania okazg si¢ niezbedne w celu wiasciwego wykonania robét,
uruchomienia i przekazania do eksploatacji,

b. wykonawca z wiasnej iniciatywy, wprowadzl zmiany w technologii wykonania robot,
ktére beda wymagaty dodatkowych projektéw wykonawczych

4, projekt zabezpleczen BHP,
5. dokumentacje powykonawczg,
6. geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

7. wszelka inna dokumentacje, ktéra Inzynler uzna za niezbedna dla wiasciwego wykonania
Robét,

8. instrukcje obstugl i eksploatacjl urzadzen.

Dokumentacja ta bedzie podiegala zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych opracowan
przez Inzyniera nie umnleisza odpowiedzialnoéci Wykonawcy za jakosc¢ tych opracowan. Reboty nie
bedg uznane za ukoriczone dia celéw przejecia dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana

Inzynierowi w stosownej iloéci oraz nie zostanie przez nlego zatwierdzona.

Na koricu klauzuli dodaje sie:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(iv)
1)  Przechowywanie Dokumentdw na Budowie

- Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas, co najmniej jedng Kkopig
Kontraktu zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie | dostarczanie
dokumentéw].

- Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wgladu dla
Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajacego a takze dla przedstawicieli organdw
nadzoru i .kontroli (Nadzdér Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.)
zgodnie z klauzulg 21, jak tez dia innych oséb upowaznionych pisemnie przez

Inzyniera.

Roboty budowlane ,Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
{etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami®

[{Czesé | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociagowe]f w Zebrzydowef (etap IT) wraz g/
przyfaczami/
Czesé 2 Budowa kanalizacji sanftarnef oraz przebudowa sieci wodociagowe] Godzieszowle wraz z przychzamf}
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- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentéw

sktadajacych sie na Kontrakt.

2) Zrozumienie zakresu prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazine przestudiowanie dokumentdw
ninlejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, takZze po to by byt w pelni
swiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

Po ukoriczeniu, Roboty beda zgodne z zatozenlami i celami wynikajacymi z Kontraktu.
4.2 Zabezpieczenie wykonania

Usuwa sle calg tredé klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania] | zastepuje nastepujaco:

Zabezpieczenle nalezytego wykonania umowy, zwane ,Zabezpieczeniem wykonania”, stuzy
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie wykonania w wysokoscl ustalonej w Zatgczniku
do Oferty,

Wybrany Wykonawca zobowiazany jest wnieéé zabezpleczenie wykonania najpdzniej do dnia
zawarcia umowy, nie pézniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta.

Zadne ptatnoéci nie zostang dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia

Wykonania.

W przypadku wygasniecia zabezpieczenia lub jego nieprzediuzenia zgodnie z postanowleniami
kontraktu, Zamawlajacy ma prawo wstrzyma¢ sie z platnosciami do czasu ponownego ustanowienia
stosownego zabezpieczenia. Kopie Zabezpieczenia wykonania Wykonawca zobowigzany jest

niezwlocznie przekazac Inzynierowi,

Zabezpieczenie wykonania moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcey w jednej lub w kilku

nastepujacych formach na podstawie art.148 ust.1 u.p.z.p.:

a) pleniadzu;

b) poreczenlach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
Z ktym 2e zobowiazanie kasy jest zawsze zobowlazaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e} poreczeniach udzlelanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczodci

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie
z obowligzufacym prawem oraz winna zawieraé nastepujace elementy:

a) nazwe dajacego zlecenle (Wykonawcy), beneficjenta gwarancjl (Zamawiajacego), gwaranta
{banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzleiajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II} i w Godzieszowie wraz z przylaczam§”

[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclaggowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z

preyfaczami/ T

Czgsé 2 Budowa kanalizacii sanitarnej oraz przebudowa siecf wodociggowej Godzieszowle wraz z przquczamﬁ;
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b) okredlenie wierzytelnoscl, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

c) kwote gwarancji,

d} termin waznosci gwarancjl,

e) zobowiazanie gwaranta do zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego w sytuacil gdy:

Wykonawca lub Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca), za ktérego dzialania
odpowlada Wykonawea, nienalezycie wykona zlecenle wynikajace z umowy kontraktu,

Wykonawca zostanie zobligowany do zaptacenia kar umownych i nie ureguluje tego

zohowlazania,
Wykonawca w ogble nie wykona zlecenia wynikajacego z umowy kontraktu,

umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy,

f) zobowigzanie gwaranta do ,zaplacenia kwoty gwarancjl bezspornie, na pierwsze pisemne

wezwanie do zaplaty Zamawiajacego” - gwarancja bezwarunkowa,

g) gwarancia nie moze by¢ bez zgody Beneficienta odwolana ani zmieniona - gwarancja

nieodwolywalna.

h) gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyzsze postanowienia stostje sie odpowiednio do

a) poreczen bankowych lub poreczent spdtdzielczej kasy oszczednosclowo-kredytowej, z tym

7e zobowigzanie kasy jest zawsze zobowlazaniem pienigznym

b) poreczeh udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybrac najkorzystniejsza oferte sposrdd pozostalych ofert

stosownie do tredci art, 94 ust. 2 u.p.z.p.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 149 u.p.z.p.

Zamawiajacy zwroéci Wykonawcy zabezpieczenie wykonania w nastepujacy sposéb:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za

nalezycie wykonane tj. otrzymania Swiadectwa Przejecla dla catoécl robét zgodnie z

Klauzulg 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

b) 30% nie p6ézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej

(etap II) i w Godzleszowie wraz z przylaczami”

[Czesé | Budowa kanalfzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowef w Zebrzydowej (etap I1) wraz z o 1
przytaczami/ }

Czedé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa siect wodoclagowef Godzieszowle wraz z przytaczami]
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Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie wykonania bylo wazne i moglo by¢é wykorzystane az do
dnia, kiedy Wykonawca wykona | ukonczy Roboty oraz do 15 dnia po uplywie okresu rekojmi za

wady.

Zamawiajacy moze z tytulu poreczenia lub gwarancji zadaé platnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowlada w ramach poreczenla lub gwarancii, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwiocznie wyplacié te kwoty na zZadanie
Zamawiajacego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu,

Przed wniesieniem jakiegokolwiek Zzadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchyblenia, w stosunku, do ktérego zadanie ma zostad

whniesione a mianowicie:

a) nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisanc

poprzednio,

b} nie zaplacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawca jako
nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawlajacego] lub klauzuli 20
[Roszczenia, spory i Arbitraz] w ciagu 42 dnl po takim uzgodnieniu lub ustaleniu,

c) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajacego de usuniecia takiego uchybienia, lub

d) =zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwiazania kontraktu na mocy
klauzuli 15.2 [Rozwigzanie kontraktu przez Zamawiajacego], niezaleznle od tego czy

postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jesll w czasle wykonania Kontraktu osoba wystawlajaca gwarancie nie jest zdoina do dotrzymania
swolch zobowigzat, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcey oficjalne powiadomienie, aby
przedstawit nowa gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca nie
przedstaw! nowej gwarancji, Zamawliajacy moze odstapi¢ od kontraktu. Przed zastosowaniem tych
srodkéw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o
wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowl nowy termin, ktéry wynosié

bedzie nie mniej niz 15 dni poczawszy od daty otrzymania Hstu.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4,3 po stowach ,dla komunikowania ste” dodaje sig
stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe tlumaczy z biegly znajomoscia jezyka
technicznego na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy okresionych w Zataczniku do
Oferty”.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej
{etap II) | w Godzieszowie wraz z przytgczami”
[Czesé | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap II) wrazz .-
przyfaczami/ o)
Cze$é 2 Budowa kanafizacii sanitarnef oraz przebudowa siecl wodoclagowsj Godzieszowie wraz z przyfaczam.gf* ,//
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4.4

Podwykonawcy

Klauzule skresla sie w catoécl i zastepuje nastepujaco:

A. Wymagania ogéine

Wykonawca bedzie w pelni odpowledziainy za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy I ich przedstawicieli fub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku realizacjl zaméwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czlonkéow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych czlonkdw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez

Zamawiajacego.

W przypadku projektéw umdéw oraz Umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedkiada¢ Zamawiajacemu wraz z ttumaczeniem

na jezvk polski.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Rob6t niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawlajacego

projektern tej umowy.

Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Klauzull stanowl
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Zamawilajacego Ilub Zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie
wylacza innych uprawnieft Zamawiajacego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

Przedkiadanie i akceptacja Umdéw o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Do projektu umowy nalezy dolaczyé dokumentacje, z ktdrej bedzie wynikad jaki
szczegOtowy przedmiot robdét budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza w tym:
wyceniony przedmiar, rysunki, mapy lub nalezy wskazad ktorej czesci dokumentacji,

dotyczy umowa padwykonawcza,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej w Zebrzydowej

{etap 1I) | w Godzieszowle wraz z przylaczami”

[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sleci wodeclagowef w Zebrzydowej (etap II}) wraz z

przylqczami/
- Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej Godzieszowie wraz z przy{qczam
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3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Jub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugl lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne
zastrzezZenia do projektu umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w punkcie C niniejszej Klauzuli;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projekty  Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sig¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Alod daty otrzymania poéwiadczonej za zgodnoéé z

7. Zamawiajacy, w terminie
oryginaltem Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

akceptuje umowe, odmawla akceptacji, zglasza zastrzeienia lub zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcle
4,

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.,

9. W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy
podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢é podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy przystapienia do realizacjl zadania.

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca bedzie uprawniony do przedstawienla, wg zasad
wskazanych w pkt 1), zmienfonego projektu umowy Ilub aneksu do umowy
podwykonawczej, uwzgledniajacego w calosci uwagi Zamawiajacego.

11. Powyzsza sytuacja nle moze mie¢ wplywu na opdzZnienie, ani na zmiane terminu
wykonania zamdéwienia.

12. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w

Roboty budowlane ,Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czesé | Budowa kanallzacjl sanitarnej oraz przebudowa slecf wodociagowej w Zebrzydowej (etap 11) wraz z

przylaczami/
Czedé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej Godzieszowle wraz z przy}qczanrj{
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powyzej nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét
ktdregokolwiek podwykonawcy.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wyrhagana
zgoda Zamawiajaceqo | Wykonawcy.

14. Réwniez zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgodg Zamawiajacego. Jezeli
zmiana dotyczy Podwykonawcy, na ktérego potencjal powolywat sie Wykonawca
skladajac oferte, co bylo przedmiotem badania przez Zamawlajacego Ww toku
przeprowadzonego postepowania, nowy Podwykonawca ma obowiazek spetniaé te same
wymagania, zmiana musi by¢ ekwiwalentna, co do posiadanego potencjatu. Cigzar

dowodowy spoczywa na Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu pod$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcla, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0.5% wartoscl niniejszej Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, kitdrych przedmiot obejmuje dostawe maszyn, urzgdzen
lub materialéw niezbednych do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu, , jako niepodlegajacy ninieiszemu
obowiazkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu plerwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt

7a. W przypadku stalej wspéipracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca {ub
Podwykonawcg a daiszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy
koleinych Uméw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie: pieddziesiat tysiecy
ztotych).

16. W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 3, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenla Wykonawcy, Podwykonawcy lub daiszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zapiate Kary umowne}.

17. Powyzsza procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

C. Wymagania dotyczace Umoéw o podwykonawstwo

1. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé w

szczeg6blnosci postanowienia dotyczace:
(1) oznaczenia stron umowy,

(2) zakresu robét budowlanych, Zakres ten nalezy jednoznacznie opisal wyclaglem z

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami*

[Czeéé 1 Budowa kanalizacjl sanltarnej oraz przebudowa slecl wodociagowef w Zebrzydowef (etap II) wraz 2
przytgczami/ g:/‘
Czedé 2 Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociggowef Godzleszowie wraz z przylaczamil*
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(3)

4

(5)
(6)

(7)
(8

(9)

dokumentacji projektowej i pozycjami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycii
przedmiaru ofertowego Wykonawcy

wartoéci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na
pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu,

Wycena robdt zleconych podwykonawcy powinna by¢ sporzadzona przez
podwykonawce wg szczegblowosci wyceny ofertowej Wykonawcy, Cena jednostkowa
robét podwykonawcy nie moze byé wigksza od ceny jednostkowej robét
Wykonawcy.

terminu ptatnodci, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

terminu realizacji,

okres odpowiedzialnoéci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosct za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kazde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) bedzie zawieralo postanowienia
upowazniajace Zamawiajacego do wymagania, aby podziecenie zostalo scedowane
na Zamawiajacego na mocy § 7 pkt. 2 [Przeniesienie (cesja) wierzytelnoscl] jezeli
lub kiedy zajda okolicznodci tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia
umowy na mocy § 15 [Prawo odstaplenia od Umowy, rozwigzania umowy].

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu do akceptacji takie
projekty zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych uméw o

podwykonawstwo i jej zmian.

(10Y W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawca jest zawierana w imieniu i na

rzecz wszystkich uczestnikdéw Konsorcjum.

(11) Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwe odpis z

Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub daiszego Podwykonawcy lub inny
wladciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

(12) Umowa o podwykonawstwo powinna by zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosch,

2. Powyzsze Informacie nie mogq stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa.

3. Postanowlenia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

bede uwzglednialy w szczegdlnosci ponizsze zatoZenia:

(a)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robét zapozna
sie z opracowana przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcja bezpieczenstwa

pracy;

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej

(etap I1) i w Godzleszowie wraz z przylgczami”

[Czes¢ 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowe] w Zebrzydowej (etap I1) wraz

Czeéé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa siect wodoclagowef Godzleszowle wraz z przylqczam

Strona 33 z 84

z F/./'
przyfaczami/ { )
.
L7
\u e




Spseyfikacja Istofnych Warunkdw Zamobwienia - Czgéé il — Kontraki, Rozdzial 3 - Warunki Szezegdine Konfrakiu

(b} realizacja robdt bedzie odbywal sig z uwzglednieniem $rodkdw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznyml Wykonawcy oraz obowiazujgcym! przepisami prawa, tak
aby personel nie pracowal w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymaga# sanitarnych;

4. Zamawlajacy nle wyrazl zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy
na roboty budowanie o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach, gdy:

(1) umowa podwykonawcza nle okresla Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana,

{2) w umowie podwykonawczej Strony nile wskazaly wartoécl umowy z tytulu
wykonywania robét;

{3) w czescl w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktdre Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w

ofercie przetargowej Wykonawcy;

(4) do umowy podwykonawczej nie dolaczono kosztorysdow (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementdéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczaltowym}, z
ktorych wynika wartoéé naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

{5) umowa podwykonawcza okresla wymagalnosé i termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy odmienny niz przedmiotowa umowa;

(6) postanowlenia umowy podwykonawczej uzaleiniajg zaplate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawce zapiaty
od Zamawlajgcego za wykonany zakres robét;

{7) postanowienia umowy podwykonawczej untemoziliwiajg rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca wediug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

{8) podwykonawca nie speinia warunkéw okredlonych w SIWZ dla podwykonawcow

(jezell zostaly okreslone);

{9) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe
wystawienia przez podwykonawce faktury za wykonane prace;

(10) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji diuzszy niz ninfejsza umowa;

(11)zlecenie czescl robdt podwykonawcy zmieni zobowigzania Wykonawcy wobec

Zamawlajacego,

(12) Wykonawca ustali w umowie z podwykonawca okres odpowliedzialnoscl za wady,
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawlajacego.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siect wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzleszowlie wraz z przytaczami”

[Cresé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej (etap I} wraz z .~

przylaczami/ /e
Cresé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa slecl wodoclqgowef Godzieszowle wraz z przyiqczami{]* £ /
!
LY

Strona 34 z 84 e




Spacyfikacja Istofnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ i - Kontraki, Rozdzial 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

(13)umowa o podwykonawstwo nie spetnia wszystkich wymagar okreslonych przez

Zamawiajacego,

(14) Zamawiajacy ma podstawy przypuszczaé, ze Podwykonawca nie jest zdolny do
nalezytego wykonania powierzonych robot,

(15)z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec
Wykonawcy za skutki zaniedbar, niewtaéciwego wykonania powierzonych robét,
uszkodzeh w robotach Wykonawcy | wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za

ktére winlen odpowiadac,

(16)umowa Podwykonawstwa zawlera korzystniejsze warunkl wykonania robdt i
tagodniejsze warunki odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robot niz umowa

miedzy Wykonawcg a Zamawlajacym;,

(17)umowa o podwykonawstwo, =zawiera postanowienia przewiduje wniesienie
(tworzenie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potracenia z
naleznodci za czedclowo wykonane dostawy, ustugli lub roboty budowlane (np.
uprawnienle Wykonawcy do potracenla z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
okredlonej kwoty z kazdej faktury - kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania)

bez mo?liwosci wniesienia zabezpieczenia w innej formie.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwoscl nie wyraZenia zgody na umowe
podwykohawczq z innych uzasadnionych powodow,
Zamawilajacy moze uzalezni¢ wydanie zgody na zawarcle umowy o podwykonawstwo od

zawarcia pomledzy Wykonawca, a Podwykonawca umowy przelewu wierzytelnosc

(naleznych Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiajacy po

dokonaniu odbioru robdt zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

bezpoérednio przelat nalezne mu wynagrodzenie lub od zwolnienia Zamawiajacego od diugu
solidarnego przez Wykonawce, Podwykonawcéw | dalszych Podwykonawcdw,

5. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawieraé postanowien:

(1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ptatnodci od Wykonawcy od dokonanla przez Inzyniera odbloru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez Inzyniera
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce fub

dalszego Podwykonawce,
(2) warunkujacych Podwykonawcy {ub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz

Wykonawcy przez Zamawlajacego,

Roboty budowlane ,,Buclowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowle wraz z przylaczami” .
[Cz¢$6 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowef w Zebrzydowej (etap 1I) wraz
przyfaczami/ i
Creséé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowef Godzieszowie wraz z przyiaczamil®* =
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(3) okredlajacych kare umowna za nleterminowe wykonanie zobowiazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdZnienia; kary takie
mozna okreslaé jedynie jako kary za zwloke,

(4) nakazujacych  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy  wniesienie
zabezpieczenia wykonania fub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu,
bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub inna forme
przewidziang w przeplsach Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

{5) przewlidujacych, iz igczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20%  wartosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

D. Odpowiedzialnosé, obowigzki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy | dalszego

Podwykonawcy

1. Jakakeolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podWykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakorniczenia robét,

2.  Wykonawca odpowiada za wszelkie dzialania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicleli lub pracownikdéw jak za swoje wiasne,

3.  Wykonawca ponosi pelng odpowledzialnos¢ za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczerstwo
robdt wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw.

4. Wykenawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kaizdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na Terenie Budowy.

5. Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu robdt po
ustaleniu przez Zamawiajacego | Wykonawce umowy o roboty budowlane zakresu robét,
ktére Wykonawca wykona osobiscie, oraz zakresu, Kktéry zostanle powierzony
Podwykonawcom.

6. Prace wykonywane przez Podwykonawcow musza by¢ potwierdzone w protokotach
odbioru robdt przez InZyniera z udzialem przedstawiciela Wykonawcy { Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy,

7. Wykonawca zobowiazany jest do nalezytej staranno$cl wobec podwykenawcy lub

dalszego podwykonawcy.

E. Bezposrednia zaplata

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce robét budowlanych realizacji robét, ustug
lub dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowlazany do dokonania we wlasnym

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami®
[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z Z -~
przylaczami/
Czgéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodoclagowej Godzieszowie wraz 2z przy}acza 1% /
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zakresie zaptaty wynagrodzenla naleznego podwykonawcy 2z zachowaniem termindw

ptatnoscl okredlonych w umowie z podwykonawca.

2. lezell w terminie okredlonym w umowie, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane, a ten zwrdci sie z Zadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawle art. 647 1 § 5 K.c, lub
przepisbw ustawy PZP | udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowana przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, | ztozy
dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbidr zafakturowanych robot, dostaw lub ustug,
Zamawiajacy  dokona bezposredniej zaptaty  wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowg O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi zlecone przez Wykonawce
robdt budowlanych.

3. Zamawiajacy dokonuje bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona zamawiajgcemu umoweg ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaptaty odpowlednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawlajacemu poswiadczonej za zgodnosdé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W sytuacjl okreslonej w niniejszym punkcie E.2 Zamawiajacy jest uprawniony do
potracenia zaptaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z dowolnej
wierzytelnodcl plenigznej przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego, badz uzyskania
jej z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w punkcie E.2, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, moze stanowié¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

8. Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwic

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodocignowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czesé | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowef w Zebrzydowej (etap 1) wraz z”? "y

przyfaczami/
Cresé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociggowef Godzleszowle wraz z przyfacza-{mj*
.,
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wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezpodredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgiaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacii.

9. Platnoécl za wykonane prace przez Podwykonawce iub dalszego Podwykonawce

() Podstawa ptatnosci mogg by¢ tylko roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
{Zieceniodawcy i Zleceniobiorcy).

(i) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, wraz z faktura, o$wiadczenia Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcédw o otrzymaniu catego naleznego wynagrodzenia za odebrane
prace wykonane przez nich wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (t].
wyciag z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelnosci w
formie pisemnej na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do oswiadczenla nalezy réwniez dofaczy¢ rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zaplacone kwoty, kwoty naleine niezaptacone (w tym niewymagalne i
wynikajace z potracer}, kwoty pozostale do zaplaty wynikajgce z umowy. W przypadku
nie uzyskania peinej wiedzy o wynagrodzeniach przystugujgcych podwykonawcom,
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moie fadaé dodatkowych dokumentéw lub
wstrzymaé wyplate wynagrodzenia.

Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtodci Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo,

(i) Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dolaczy oswiadczenia Podwykonawcéw | dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych robot do wysokosci objetej ptatnoécig koricowa.

(iv)  Skfadajacy o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej lit. ii) i ill), Jest obowigzany do
zawarcia w nim klauzuli nastepujgcej tresci : ,Jestem swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfoZenie nieprawdziwego o$wiadczenia, poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula
ta zastgpuje pouczenie o odpowiedzialnosci karnej za skiadanie falszywych zeznaf.
Oswiadczenie sklada osoba uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy.

(v)] W przypadku nie przediozenia o$wiadczenia wraz z dowodami zaplaty lub przelewu
wierzytelnosci na Podwykonawce fub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaplaty czedci kwoty naleznego wynagrodzenia z faktury,

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylgczami®

P ;
[Czeéé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z / ;
przyfaczami/ i
Czedé 2 Budowa kanalizaci sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociqgowef Godzieszowie wraz z przylaczam NE
AN /
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stanowigcy sume kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodéw, do czasu
uregulowania przez Wykonawce zobowigzait wobec Podwykonawcy i przedfozenia
dokumentu potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu.

(vi)  Nalezno$¢ z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze
by¢ przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa
powyie] wraz z dowodami zaplaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy
przelewu wierzytelnosci moze by¢ przekazywana bezposrednio na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycjg platnicza dotgczong do faktury
zgodng z umowg przelewu wierzytelnosci.

{vii)  Bezpoérednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleinych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy.

{wviii) Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleinego Wykonawcy kwoty, ktére
bezposérednio  zaplacit Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy, badi
réwnowarto$é kwoty skierowanej do depozytu sgdowego.

{ix} Kaida wyptata przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub daiszego
Podwykonawcy obniza zobowigzanie Zamawiajacego wobec Wykonawcy, wynikajace z
niniejszej umowy, o wyplacong tacznie kwote na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w zwigzku solidarng odpowiedzialnoscig Zamawiajacego za zaptatg
wynagrodzenia ha rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg
dokonania wyplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy
nie przystuguje juz wynagrodzenie za zaplacone roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci tych wyplat.

10. Wykonawca kazdorazowo zostanle powliadomiony przez Zamawiajacego na pismie o
zamiarze dokonanta bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Ilub przelewu nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w oparcit 0 umowe przelewu wierzytelnosci (cesjg).

11, Przed dokonaniern bezpodredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca moze zglosi¢é pisemny sprzeciw dotyczacy
zasadnoéci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosl 7 dni od dnia dorgczenla Wykonawcy

informacji, o ktérej mowa w pkt. 10,

12, W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust, 11, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moie:

1) nie dokonad bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowsj w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylgczami”

[Czesé | Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowef w Zebrzydowej (etap IT) wrazz -
przytaczami/ f Y
Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa siect wodociggowej Godzleszowle wraz z przytaczamip* &
i
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2y zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosdci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnosdé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezel podwykonawca lub daiszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaplaty.

13. Dokonanle bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy iub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytuiu bezposdrednie]
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu  wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

14, Wykonawcy nie przysluguja odsetki od nieterminowej zaplaty za fakture, jezeli zaplata
zostanie wstrzymana z powodu braku dowoddw zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

15, Strony uznaja brak =zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za nlenalezyte wykonywanie ninieiszej
Umowy przez Wykonawce.

16. Powyzsze zasady maja zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych,
dostaw lub ustug o ile byli zaakceptowani i/lub zgtoszeni przez Zamawiajacego.

17. Postanowlenia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umow

podwykonawczych.

18. |

- cywiln

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

W pierwszym zdanlu po siowie ,Podwykonawcy” dopisuje sie , oraz dostawcy Urzadzen

i Materialow”,

W ostatnim zdaniu po stowie ,Podwykonawce” dopisuje sie ,, oraz za dostarczone do wbudowania

Materlaty | Urzadzenia”

4.7 Wytyczenie
Skresla sie podpunkt (b) | zastepuje nastepujaco:

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Kiauzuli 3.5 [Ustalenia]

Na koncu niniejszej klauzult 4.7 dodaje sie:

Robofy budowlane ,,Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociaggowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylgczami” o
[Cze$é I Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej (etap I} wraz z ¢
przylaczami/
Czes¢ 2 Budowa kanalizacil sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowef Godzieszowle wraz z przyfaczamq*
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Wykonawca zapewni niezbedna obsluge geodezyjna wytyczenia Robét , kontroli oraz
sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukoriczeniu Robdét Wykonawca wykona | dostarczy Zamawiajacemu
powykonawcza dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczeristwa

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sig:
oraz dostarczyé Inzynierowi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodny z
wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawle informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa ochrony zdrowia, nie pézniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajacych przekazanie Terenu Budowy , okreslonego w Zataczniku do oferty oraz
uzyskaé akceptacje Inzyniera dla Planu BIOZ

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f} o nastepujace;j tresci:

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpleczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz

uwzgledniaé zgtoszone przez Inzyniera uwagi.
Nastepujacy tekst dodaje sle na koricu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za prawidlowa realizacje projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwoler na prowadzenie rob6t w pasach drogowych
a takze ponosi wszelkie z tym zwigzane koszty.

4.9 Zapewnienie jakosci
Pierwszy akapit skresla sie | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jakosci (PZ}) w celu wykazania stosowania sig do
wymagan Kontraktu. W terminie 21 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecla

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoly tego programu i zawierac on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoécia do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy speiniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscia.
Inzynier wyda opinie dia przedstawionego programu zapewnienia jakoéci w terminie do 14 dni od

jego zloZzenia.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
{etap II} i w Godzieszowie wraz z przylgczami”

[Czedé { Budowa kanalizacii sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap ) wraz z /

przyfaczami/
Czedé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociqgoweyj Godzleszowie wraz z przyfaczamij*
s,
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4.10 Dane o Terenie Budowy

Tres$é drugiego zdania akapitu drugiego skresla sie w caloéci

4,13 Prawa przejazdu i urzadzenia.

Na koficu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

+Wykonawca na wiasne ryzyko | koszt odpowlada za opracowanie projektu organizacji
ruchu na czas wykonywanla Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego

realizacie”.

4,14 Unikanie zaklidocen

Skreéla sie plerwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca winlen zapewni¢ w bezpieczny sposbb ciagloéé ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych | podobnych) uzywanych
lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robdt Wykonawca musi
zapewni¢ na swodj koszt dostep do prywatnych obszarbw, ktére uzna za konieczne w
zwlgzku z realizacja Robot, a ktore nie sg objete pasem technicznym przewidzianym przez

Zamawiajacego,

Roszczenia wiascicleli z tytutu zajecia tych terendw bedzie pokrywat Wykonawca.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepuijgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4,18:

Wykonawca ma obowiazek znac [ stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, w tym roéwniez ustawy o odpadach i ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okredlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, poniesie
Wykonawca, Wykonawca uzyska | poniesie wszelkie koszty wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywdz nleczystoéci statych iplynnych oraz bezpieczne, prawidiowe
odprowadzanie wodd gruntowych iopadowych z calego Terenu Budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz, U,
2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.).

4,19 Eiekirycznosé, woda i gaz
Tekst klauzult 4.19 skredla sle | zastepuje nastepujaco:

Robaty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej

przytaczami/
Crzgdé 2 Budowa kanallzacjl sanitarnej oraz przebudowa siect wodoclagowef Godzieszowie wraz z przquczahw*

(etap IT) | w Godzieszowile wraz z przylaczami”
[Czesé | Budowa kanalizacjl sanitarnei oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap 11} wra/ z y
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energli, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody I innych uslug z Istniejacych
kontrolowanych Zrédel, Wykonawca musi zastosowaé sig do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uiscié
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko 1 koszt, dostarczy wszelka
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilogci. Zamawiajacy nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt..
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4,20 [Sprzet Zamawiajgcego | przedmioty udostepniane bezplatnie ] skresla sie w catodcl.

4,21 Raporty o postepie
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Kiauzuli skreéla sie | zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie bgda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru

opracowanego przez Inzyniera, zatwierdzonego przez Zamawlajacego i beda przedkladane

Inzynierowi w 3 egzempiarzach,
Na koficu ninlejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) 1 tekst w brzmieniu:

oraz

() prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawleraC bedzie wszystkie pozycje, o lle takie
beda, wediug klauzuli 12 {Obmiary | wycena)], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

() uaktualnione plany platnodci zgodnie z wymogami klauzuil 14.4 [Plan platnosch]
w odstepach miesiecznych.

W terminie nie diuzszym niz 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu
o postepie, Inzynier najblizszg Rade Budowy przeznaczy na omdwienie postepu oraz

innych zwigzanych z tym Kwestii.

4,23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Nastepujace zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.23:
Skredla sie drugle zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi jga w stanie
czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy | Robdt
do stanu pierwotnego Wykonawca bedzle prowadzit szczegblowa dokumentacje

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wadociagowej w Zebrzydowej
(etap II} | w Godzieszowie wraz z przylaczami” /,
le

[Czedé | Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociggowe] w Zebrzydowef (etap II) wraz
przytaczami/
Czeéé 2 Budowa kanalfzacji sanitarnef oraz przebudowa slecl wodaciqgowef Godzleszowie wraz z przyfaczamif*
|
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fotograficzna obejmujaca stan Terenu Budowy przed Rozpoczeclem Robét oraz po ich
zakonczeniu, Prowadzona dokumentacje fotograficzng Wykonawca wlaczy do

Dokumentacji Powykonawczej,

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad
musl by¢ zagospodarowany zgodnie z obowiazujacym prawem i w uzgodnieniu
z Inzynierem. Wykonawca dofaczy do Raportu o posteple dowody prawidiowego
zagospodarowania odpadow (karty przekazania odpaddw).

Dodaje sig nowq kiauzule 4.25 [Dziennik Budowy]:

4,25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed
fRozpoczeciem Robét] zgodnie z zapisami kiauzuli 8.1 12,1,

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenle Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sle do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie,

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmle wszelkle dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennlka Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérakoiwiek ze Stron jako
aktuaine zapisy zgodnie z klauzulg 2,5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzula, 20.1

[Roszczenia Wykonawcey].

Dodaje sig nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomoscil:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomoséci
Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ | na swéj koszt, podejmie wszelkie érodki
zapoblegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoécl,
aby zabezpieczy( prawa wiadciciell posesji | budynkéw sasladujacych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkod.

Wykonawca zabezpleczy Zamawiajacego przed | przejmie odpowiedzialnosé materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczert wniesionych przez wiadcicieli
posesji czy budynkéw sastadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takle zakiécenia czy szkody.

Dodaje sig¢ nowq klauzule 4,27 [Istniejace instalacje]:

Roboty budowlans ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej

(Czesé I Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowe] w Zebrzydowef (etap II) wra;z/

(etap II} i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

przylaczami/

Czesé 2 Budowa kanallzacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociagowej Godzieszowie wraz 2 przytaczamii]®
i
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4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umlejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linle i stlupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych

uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze

stanowié zagrozenie bezpieczefistwa ruchu,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowbdw odwadnlajacych,
wodociagéw | gazociagbw, stupbéw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy
geodezyinej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego iub jego
podwykonawcdw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstale uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne

prace nakazane przez InZzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw | wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych | ponownego zamontowania Istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnieri poczynionych z Inzynierem.

Dodaje sie nowa klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna UE) w brzmieniu:

4.28 Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po nalezyte] konsultacji z Zamawlajacym podejmie na wlasny koszt wszelkie
nlezbedne przedsiewzigcia, aby zapewnic identyfikacje wizualng prezentujaca finansowanle lub
wspélfinansowanie projektu ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w tym w zakresie posadowienia tablic
informacyjnych. Przedsiewziecia te musza by¢ zgodne z zasadami ustanowionymi opublikowanymi
przez Komisje Europejska dla identyfikacji wizualnej dzialah zewnetrznych i jak podano w

dokumentach kontraktowych.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbgdne zgody, uzgodnienla, oplnie, zatwierdzenia,
a takze decyzje zwlazane z realizacjq dziatari opisanych w zdaniu poprzednim, w tym uzyska w
szczegblnodci pozwolenla na budowe zwigzane z posadowieniem tablic informacyinych, jezeli
obowiazek ich uzyskania bedzie wynikal z obowigzujacych przepisdéw prawa.

1) Wykonawca opracuje, wykona | zamontuje 2 sztuki tablic informacyjnych dla czesci
1 (Zebrzydowa) i 2 sztuki tablic informacyinych dla czesci 2 (Godzieszéw).

2) Tablica Informacyjna musi byé zgodna z ,Podrecznikiem wnloskodawcy |
beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresle informacjl i

promocji”.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowaeij
{etap II) i w Godzieszowie wraz z przytaczami®
[Cze$é I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej (etap i) wraz z
przytaczami/ d
i
\\.

Crefé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa slec wodoclagowej Godzleszowle wraz z przylacza
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Kiauzula 5

3) Tablice informacyjna nalezy umiescié w momencie faktycznego rozpoczecia

4)

5)

6)

7)

8)

9)

robot budowlanych tj. Dacie Rozpoczecia Robdt budowlanych, wyznaczonej na
mocy klauzull 8.1 [Rozpoczecie Rohdt]

Tablice informacyjne nalezy umlesci¢é w miejscu realizacji Projektu, najbardziej
widocznym, zapewnlajacym dostep jak najwiekszej liczble oséb  oraz
umozliwiajacych swobodne zapoznanie sie z jej trescia. Umiejscowienie tablicy nie
moze zagrazac bezpieczenstwu oséb zapoznajacych sie z jej trescia.

Tablica informacyjna ma by¢ wykonana z materialdw jednolitych, nie faczonych
trwalych tj. odpornych na warunki atmosferyczne, na $rodki chemiczne,
charakteryzowal sie latwa zmywalnoscig dzickl czemu zapewnlona zostanie
czytelnos¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie

do zakoriczenia realizacji projektu.

Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac az do

zakoficzenia projektu,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanle o jej stan techniczny i o to, aby
informacja byla caly czas wyraZznie widoczna. Uszkodzong lub nieczyteing tablice

nalezy wymieni¢ lub odnowid.

Wielkos¢ tablicy powinna zaleze¢ od charakteru projektu i lokalizacji tablicy.
Minimalny rozmiar to 80x120 cm.

Tablice informacyjne zostana zamontowane na konstrukcjach noénych.

10)W przypadku zaistnienia takiej koniecznodci dopetnienie wszystkich procedur

zwigzanych z uzyskaniem wszelkich zezwolerh na zamontowanie tablic jest w gestii

Wykonawcy.

11)Tres$¢, szata graficzna oraz lokalizacja tablic bedzie szczegdlowo uzgadniana z

Zamawiajacym. Wykonawca ma obowigzek udokumentowania zamieszczonych
tablic poprzez ich sfotografowania | przekazanle fotografii Zamawiajacemu,

dotaczenie ich do raportts wykonawcy.

Wyznaczeni Podwykonawcy

Dowody platnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4

W pierwszym zdaniu plerwszego alkapitu niniejszej klauzuli skresla sie slowa ,Inzynier

moze zazqdac od Wykonawcey" | zastepuje stowami ,Inzynier 2ada od Wykonawcy".

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje sig nastepujacy tekst w brzmieniu:

[Czeéé I Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociggowej w Zebrzydowej (etap IT) wraz z

Czpsé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sfecl wodociagowef Godzleszowie wraz z przylaczamil®,

Rototy budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej

(etap 1I) | w Godzieszowie wraz z przylaczami”
przylaczami/
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Dowodem beda oéwiadczenia Podwykonawcy o tym, ze Wykonawca nle ma wobec niego
zalegtoscl platniczych w odniesieniu do robét rozliczeniowych z Wykonawca w oparciu o
poprzednie PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci. Odwiadczenia te muszg by¢ zlozone przez

osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy.

Nieprzedstawienie dowodu, o ktérym mowa w zdaniach poprzednich, uprawnla Inzyniera
Kontraktu do odmowy wystawienia Swiadectwa Platnoéci.

Nastepujacy tekst dodaje sie na korcu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotycza wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow w

niniejszym Kontrakete,

Klauzula 6 Kadra i roboinicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzull dotycza calej kadry i robotnikdw, a wszelkie
koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang ponlesione przez Wykonawcg oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowieh niniejszej klauzull, wlaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
| wszelkle inne koszty uwaza sie za wiaczone | objete cenamt jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot..

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Tekst klauzuli 6.7 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla
zapewnienla zdrowia | bezpieczeristwa Personelu Wykonawcy we wspdlpracy

z miejscowymi wladzami sanitarnymi.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie 2z obowigzujacymi
z przepisaml, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa | ochrone przed
wypadkami personeiu 1 sily roboczej, Wykonawca przekaze Inzynierowi dane kontaktowe
Inspektora BHP. Inspektor BHP bedzie mial odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej
pracy | bedzie uprawnlony do wydawania polecer i stosowania $rodkéw zapoblegajacych
wypadkom. Przez caly okres realizacjl Robét, Wykonawca begdzie dostarczat wszystko, co
bedzie konieczne osobie do pelnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne

upowaznienia.

Wykonawca winien zawladomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera | Zamawiajacego w clagu 24
godzin od tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwiazku
z prowadzonymi Robotami, Wykonawca winien réwnlez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim

Wiadzom, jedli prawo wymaga takiego zgloszenia.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zehrzydowej
{etap II} i w Godzieszowie wraz z przylgczami” P
[Czeéé I Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sjeci wodoclagowe] w Zebrzydowej (etap II) wraz z/ ' /’
przylaczamis
Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociggowef Godzieszowie wraz z przquczam;{*
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Wykenawca zapewni obowliazkowe szczepienia ochronne swojego personelu, ktéry bedzie
przebywal na terenie oczyszczalni sciekdw w trakcle realizacji kontraktu zgodnie z
przeplsami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz. U. 2016 poz, 1866 z pdin. zm).

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koticu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewnl, Zze Robotami beda klerowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowiane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz | jezelt

wymagane, ubezpieczenia od odpowledzialnosci cywilnej.

Zmiany osob wskazanych przez Wykonawce w ofercie beda wymagaly zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

6.9 Personel Wykonawcy

Drugle zdanie rozpoczyna sig od stdw: ,Zamawiajacy lub Inzynier moze wymagaé..”
a na koncu zdania dopisuje sie ,oraz w przypadku opdznienia w realizacji Kontraktu®”,
Nastepujacy tekst dodaje sie na koiicu niniejszej klauzuli 6.9:

Wymagania zatrudnienla przez Wykonawce (oraz jego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakrasie realizacjl zambwienia, jezell
wykonanie tych czynnosci polegac bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art, 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym czynnosécl wskazane przez zamawiajacego:

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodnie
z art., 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia na umowe o prace osdéb do wykonywania
nastepujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) personelu ds. rozliczenia Rohét na mocy Rozdzialy 14 warunkéw Kontraktu -

Eksperta ds. rozliczen;

b) Monteréw sanitarnych wykonujacych montaz sieci i technologii sanitarnej;
2. Termin i okres zatrudnienia

a) w stosunku do os6b wyszczegblnionych w pkt. 1 a) nastapi przed Data Rozpoczecia
Robdét 1 powinna trwaé do rozliczenia robdt na mocy Klauzull 14.10 warunkdw

Kontraktu;

b) w stosunku do o0sdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacjl prac
wyszczegllnionych w pkt. 1 b) nastapi przed Data Rozpoczecla Robot | powinna

trwad do momentu ukoficzenia Robot na slecl.

3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniona do wykonywania
czynnoéci o ktdérych mowa w pkt 1 lub przez pracodawce, przed zakoficzeniem tego okresu,

Roboty budowtane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siect wodoclagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami®

fCzgs¢ 1 Budowa kanalizacfl sanitarnef oraz przebudowa slecl wodoclagowej w Zebrzydowej (etap I} wraz z ./~
przylaczami/ !
Cze$é 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociagowef Godzieszowle wraz z przy»‘qczamé*
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Wykonawca zatrudni na to miejsce, takze na umowe o prace, Inng osobe, ktéra bedzie
mogta wykonywaé powierzone czynnosci z tym, ze w stosunku do Eksperta ds. rozliczen
osoba zaproponowana przez Wykonawce musi posiadaé doéwiadczenie nie mniejsze
niZ osoba zaproponowana ha to stanowisko w ofercie Wykonawcy, w szczegdinosci
dotyczy minimalnych warunkéw udzialu oraz doswiadczenia eksperta za ktére oferta
otrzymala dodatkowe punkty.

4. W trakcie realizacjl zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcey odnosnie spelnlania przez wykonawce
{oraz jego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawle umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczedt | dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdw | dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroll na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawlajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawlajacemu wszystkie badZz niektére
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacjl zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy {(oraz jego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy)
o zatrudnieniu na podstawle umowy o prace w rozumieniu aktualnych przepiséw
Kodeksu Pracy lub przepisdow réownowaznych, obowigzujacych w innych krajach z
wyjatkiem przypadkdw prawem wylgczonych o0sdéb  wykonujacych czynnodci,
keérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawleral w
szczegOlnodci: dokladne okredlenle podmiotu skladajacego os$wladczenle, date
ziozenia odwiadczenia, wskazanle, 2e objete wezwaniem czynnoscl wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb,
rodzaju urmowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z  oryginalem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawcq lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswladeczenle wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezel zostal sporzadzony). Kopla umowy/umdw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewnlajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisaml ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzleszowie wraz z przylaczami®
[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z
przylgczami/
Czefé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sfeci wodoclagowef Godzleszowle wraz z przy{qcz%ml]*

Strona 49 z 84 AN

74




Specyfikacia Istolnych Warunkéw Zaméwienia - Czes$¢ I — Konlrakt, Rozdzlal 3 - Warunki Szczegdine Kontraktu

osobowych (tj. w szczegblnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie iak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoleczne | zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawle uméw o prace za ostatni

okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszege podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposGb zapewniajgcy ochrone danych oscbowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Z tytulu niespethienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienla na podstawle umowy o prace w rozumieniu aktualnych przepisow
Kodeksu Pracy lub przepisow rownowaznych, obowiazujgcych w innych krajach z wyjatkiem
przypadkéw prawem wylgczonych osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoscl
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreSlonej w Istotnych postanowleniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego (ti. 2 minimalnego wynagrodzenia za kazdy przypadek
niespelnienia wymogow).

NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie Zzadanych
przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce {ub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1

czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudnlé do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,

! Wyticzenle ma charakter przykladowy. Umowa o prace moge zawieraé réwniez inne dane, ktére podiegaja ancnimizacli,
Kazda umowa powinna zastaé przeanalizowana przez skiadajagcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 slerpnia 1997 1. o
ochronie danych oschowych; zakres anonimizac]l umowy musi by¢ zgodny z przepisami waw. ustawy,

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap IT) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czesé I Budowa kanallzacjl sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociqgowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z
przyfaczarmi/
Czgfé 2 Budowa kanallzacjl sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociggowej Godzieszowie wraz z przquczamr *
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pozwoledt na prace oraz uprawnie wymaganych od personelu inzynieryinego i

zarzadzajacego.
Klauzula 7 Urzgdzenia, materialy | wykonawstwo
7.1 Sposob wykonania

Na koricu niniejszej kiauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane | Urzadzenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami Prawa, w szczegdlnosci z Prawem budowlanym i ustawag o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
Minimalne wymagania w stosunku do Materialéw, wyrobdéw | Urzadzen sa okreslone w

Specyfikacji | Dokumentacji Projektowej.

7.2 Prébki

Na koncu ninlejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca przedstawi réwniez liste Urzadzen do zatwierdzenla przez Inzynlera.

7.4 Préby
W niniejszej klauzuli .7,4 podpunkt (b) skresla sig i zastgpuje nastepujaco

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Kiauzuli 3.5 [Ustalenia]

Na konhcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje si¢ nastgpujace zdanie:
Wszelkie préby rozruchowe, odbiory czastkowe koncowe | odbidr ostateczny nle moga sle

odbyé bez udzialu Zamawiajacego.
7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen | Materiatow

Skreéla sie klauzule w calosci i zastepuje nastgpujaco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatéw bedzie stawata
sie wlasnoscia Zamawlajacego, wolng od zastawéw prawnych i innych obcigzed, po nabyciu
przez Wykonawce prawa do zaplaty wartosci Urzadzen | Materiatow.

Fakt ten nie bedzie zwalniat Wykonawcy od ponoszenla petnej odpowiedzialnodci
materialnej i prawnej za wbudowane Materialy i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo

Przejecia.
7.8 Oplaty wydobywcze i inne
Na koricu niniejszej klauzull dodaje sie punkty (¢), (d) 1 (e):
{c) zajecie pasa drogowego;

(d) odprowadzenie Sciekdw oraz wylaczenia sieci;

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowle wraz z przytaczami

[Czeéé | Budowa kanallzacji sanitarnef oraz przebudowa siecl wodoclagowe] w Zebrzydowej (etap II) wraz z
przyiaczaml/ /
1'

Cze$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa siecl wodociagowej Guodzieszowie wraz z przylaczami)
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(e} nadzér whascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

Dodaje si¢ nowa klauzule 7.9 [Materialy | Urzadzenia z rozbiérki]:

7.9 Materialy | Urzadzenia z rozbidérki
Materialy i urzadzenla z rozbidrki wskazane przez Zamawiajacego w kontrakcle lub w czasie
realizacjl robét jako wiasnod¢ Zamawiajacego, albo wilasciciela przebudowywanych
urzadzen, Wykonawca jest zobowiazany przetransportowad oraz zlozyé w miejscach
wskazanych przez Inzyniera po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w obrebie Placu Budowy.

Pozostate materialy z rozbiorki Wykonawca jest zobowlazany usunaé poza Teren Budowy
zgodnie z przeplsami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j Dz. U. 2016 r.,
poz. 1987 ze zm.).

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klauzuli uwaza sie za uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdZnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robbt

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sig | zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pézniejsza niz wskazana w Zalaczniku do Oferty,

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klavzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zafaczniku do Oferty. Wykonawca ukoriczy
catos¢ Robot oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasle na UkoAczenie
przewidywanym dla Robdt iub Odcinka, wiacznie z:
(a) =zaliczeniem Préb zgodnie z klauzulg 7.4 [Préby],
{b) ukoniczeniem wszystkich Robét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania
Robét fub Odcinka za ukoriczone dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10,1 [Przejecie
Robdét i Odcinkow].

8.3 Program
Dodaje sie ppkt (e), (f) i (g) o nastepujacej tresei:

(e) liste wszystkich pozwolet wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukohczenia
Robét na podstawle Programu ;

Roboty budowtane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowej w Zebrzydowaej
(etap II) i w Godzieszowle wraz z przylaczami”

[Czeéé 1 Budowa kanalizacjl sanftarnef oraz przebudowa siecf wodociagowej w Zebrzydowej (etap I} wraz z _— /./
przytaczami/ . S
Czedé 2 Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej Godzieszowle wraz z preyfaczamij ;
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(f) liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzyé (np. koparki, ciezaréwki, déwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do uktadania asfalty, itp.), zawierajgcq ich charakterystyke.

(@) Tloé¢ personelu, jaka on lub jego Podwykonawcy zamierzaja wykorzystaC dla
realizacji Robot na podstawie Programu.

Na koiicu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwolenlach i zapewni wystawlajacym je
wtadzom pelng mozliwoéé Inspekcji | sprawdzenia Robét, jak réwnlez uczestnictwo
w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w pozwolenlach nie  zwalnia  Wykonawcy  z jakiegokolwiek  obowigzku czy

odpowiedzialnoscl w ramach Kontraktu,

8.7 Kary za zwloke

Zmienia sie tytut ninlejszej Klauzuli na Kary umowne™

Skresla sie tresé Klauzuli w calosci i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu Kary umowne!

1)  jezeli nie wypetnienie wymagati klauzull 8.2 [Czas na Ukoriczenie], na mocy klauzuli
2.5 [Roszczenla Zamawiajacego]. Kara za zwloke bedzie réwna 0,05%
Zatwlerdzonej Kwoty Kontraktowej brutto | bedzie placona za kazdy dzien, ktdry
uplynie miedzy odpowlednim Czasem na Ukonczenie | dniem ustalonym w
Swiadectwie Przejecia,

2) za zwloke w usunieciu wad w szczegdlnosci stwierdzonych przy odbiorze iub w
okresie rekojmi lub gwarancji, wysokoscl 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto, za kazdy dzieft zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuiniecie wad,

3) za nieusuniecie wad w ferminie dodatkowym wysokoé¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,02 % za kazdy dzient zwioki liczony od uplywu dodatkowego
terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

4) za opoznlenie w umieszczeniu na Terenie Budowy tablic informacyjnych wskazanych
w klauzuli 4.28 [Identyfikacia wizualna UE] - w wysokoscl 0,01% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto, za kazdy dzien opdznienia.

5) za niedotrzymanie innych terminéw wynlkajacych z niniejszej Umowy w wysokosci
0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzieh zwloki,

6) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg ~ W wys.
5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

7)  za spowodowanle przerwy w realizacji robdt z przyczyn Wykonawcy w wysokosci
0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za kazdy dzleh przerwy

Roboty budowlane ,Budlowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowe]j
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczaml”

[Cresé 1 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap I} wrazz .~ o
przylaczami/
Czedé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej Godzleszowie wraz z przylgczamijt

Strona 53 z 84 "




Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamdwienia - Cze$é Il — Kontrakl, Rozdziaf 3 - Warunki Szczegdine Kontrakiu

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznege Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpodredniej ptatnodci
na rzecz Podwykonawcow Ilub  dalszych Podwykonawcdéw w  wys, 0,5%
wynagrodzenia brutto, nie mniej niz 1230 zt brutto, ktdérego brak zaplaty
dotyczyt; kara nie dotyczy platnosci dokonanych przez Zamawiajacego na podstawie
przefewu wierzytelnosci;

z tytulu nleterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wys. 0,05% wynagrodzenia brutto, ktdérego dotyczyto
opdznienie zaptaty za kazdy dziert opdznienia od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty;

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane [ub projektu jej zmiany
w wys., 1230 zt brutto od kazdego nieprzedstawicnego do zaakceptowania projektu
urnowy lub projektu jej zmiany;

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopli zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 {Podwykonawcy]
w wysokosci 1 230 PLN brutto za kazdy dzien zwioki;

za nieprzediozenie Zamawiajgcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnle z Klauzula 4.4 [Podwykonawcy] w wysokoscli 1230 PLN brutto za kazdy
dzien zwloki;

za nieudzielenie i nieprzediozenie informacji o Podmiocle Trzecim okredlonych w
Klauzuli 23 [Podmiot trzeci] na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu w wysokoscl 1230 zt brutto za kazdy przepadek.

Niespelnlenie wymagan uprawnia Zamawiajacego o ktorych mowa w art, 29 ust, 3a |
pkt III ppkt 3 w SIWZ: naliczenie kary umownej w wysokosci 2 minimalnego

wynagrodzenia za kazdy przypadek,

z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 {Odstgpienie
przez Zamawiajacego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoscl 10
% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, a w przypadku odstapienia od czesci
Robot - w wysokodci 10% wartosci tych Robédt brutto;

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okresdlonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukoiiczenia Robdt Iub jakichkolwiek innych obowigzkdw |

zobowigzah wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach powyzej jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzI¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Kara umowa powinna by¢ zaplacona przez Strone, ktdra naruszyla postanowienia

Roboty budowlane , Budowa kanalizacjl sanltarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej

[Czedé | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowef w Zebrzydowej (etap 1I) wraz z

Czesé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodocliagowe] Godzleszowle wraz z przyfaczamiys|

{etap 1I) i w Godzieszowle wraz z przylaczami*

przyigczami/ _
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kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone drugg z Zadaniem
zaplaty.

Zamawlajacy w razie opdinienia w zaptacie kary moze potracié kwote Kary umownej z
kazda ptatnoscig nalezna lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartosé
z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawlajacy jest uprawniony do skompensowania lub
dokonania potracenia Kar umownych z wartedcl wynagrodzenla lub innych wierzytelnodcl
z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze VAT wystawlonej przez Wykonawce,

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa powyziej wyniosa facznie wiecej niz 20%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz
zazadad stosownego obnizenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadanla odszkodowania uzupeiniajacego
przenoszacego wysoko$é Kar umownych do wysokoscl rzeczywiscie poniesionej szkody,
powstatej lub moggcej powstaé w zwigzku z nienalezytym wykonywanlem przez

Wykonawce Umowy,

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawlajacego

10.1 Przejecie Robot i Odcinkow
Tre$¢ drugiego akapitu zastepuje sle nastepujaco:

Wykonawca zlozy Inzynlerowi wnlosek o wystawienie $wiadectwa Przejecia dla Robét
przed tym, kiedy Roboty beda zdaniem Wykonawcy ukornczone i gotowe do przejecia.
Jezeli Roboty podzielone sa na Odcinki, to Wykonawca wystapl o Swiadectwo Przejecia

dia kazdego z nich.

Wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia dla Robdt Wykonawca zobowlazany
jest ziozyé wszelkie dokumenty i zakohczyé czynnosci niezbedne do zlozenia wniosku
przez Zamawiajacego o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie
zgtoszenia uzytkowania obiektu zgodnie z postanowieniem zawartym w decyzji
pozwolenia na budowe. Wydanie Swiadectwa Przejecia Odcinka musi by¢ poprzedzone
dokonaniem Odbioru Techricznego Odcinka. Wydanie Swiadectwa Przejecia Robdt musi
by¢ poprzedzone deokonaniem Odbloru Koficowegoe Rohét, Komisja Odbioru przeprowadzi
czynnoscl odbioru w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od zlozenla przez Wykonawce
wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia Odcinka.

W ppkt (a) skreéla sie slowo ,znaczacego”

10.2 Przejecie czesci Robot
Skresla sig akapit czwarty niniejszej klauzuli 10.2 i zastgpuje nastepujaco:

Raboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap 1I) | w Godzieszowle wraz z przylaczami” " w
[Czesé 1 Budowa kanallzacjl sanitarnej oraz przebudowa slecl wodoclagowej w Zebrzydowef (etap 1) wraz z( //
przylaczami/ /
Cresé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociqggowej Godzieszowie wiraz z przychzami_}i ‘
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Jezeli Wykonawca ponlesie koszt wskutek przejecia czy uzytkowania przez Zamawlajgcego czesci
Robét poza takimi, dia ktérych takie uzytkowanie bylo ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z
Wykonawcg, to Wykonawca:

(i) powladomi o tym Inzyniera, oraz

(i) bedzle uprawnlony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zaplaty za takl Koszt

na zasadach okrestonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier postapi zgodnle z kiauzulg 3.5 {Ustalenia] dla
uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu, Do poniesienia takiego Kosztu przez Zamawiajacego

zastosowanie ma klauzula 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian],

Klauzuia 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tresé pierwszego | drugiego akapitu i zastgpuje nastgpujaco:
~Wypelnienie zobowiazat Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie
dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonegoe zgodnie z wymogami Kontraktu | dopdki

Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktorg
Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynlkajacych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uplywie ostatniego dnia
Okresu Zglaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukoriczy i dokona préb wszystkich Robét, wiacznie z usunigeiem wad.
Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé Zamawlajacemu.”

Dodaje sie klauzule 11.12 fGwarancja Jakoéci] w nastepuiacej tredci:
11.12 Gwarancja Jakosci
Gwarancja Jakodci musi byé potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna"., Wzér Karty

Gwarancyjnej stanowi zalacznik do Kontraktu,

Okres gwarancji okreslony zostat w Zataczniku do Oferty | rozpoczyna sig od daty
ukoficzenia Robét ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robot

Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujacej tresci:
11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sa rekojmia za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi
okredlony zostat w Zataczniku do Oferty | rozpoczyna sie od daty ukoticzenla Robét
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.3 Wycena

Mastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Cresé | Budowa kanalfzacjl sanitarnej oraz przebudowa siecl wodaclagowef w Zebrzydowej (etap 11, ) wraz z
przylgczami/ (
Czefé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociggowej Godzieszowie wraz z przyfaczamiy*
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Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako plerwsze zdanie niniejszej kiauzuli:

Stawki | ceny jednostkowe dla pozycii okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt sa
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Skreéla sie zapisy niniejszej kiauzuli 12.3 od stéw ,Dla pozycjl Robdt bedzie...” do korica niniejszej

kiauzuli.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmieniania

Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca wprowadzi Zmiany doplero po tym jak Zamawiajacy je zatwierdzi | Inzynier je poleci

zgodhnie z klauzulg 3.5 [Ustalenial.

13.2 Analiza wartosci

Podpunkt (c) oraz ostatnie zdanie klauzuli skresla sie w calosci

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Treéé ppkt (a) skresla sie i zastepuje nastgpujaco:

(a) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacjg

techniczng Robdt
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje sig nastgpujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wplyw na:
(iy  zwiekszenie lub zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
(i)  przediuzenie lub skrécenie Czasu na Ukoniczenie;

(i)  sposéb wykonania umowy;

{iv}  zakres umowy,

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu musi byé podpisana przed uplywem Czasu na Ukorczenia Robét.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sié jako nie majaca zastosowania w niniejszych

warunkach.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanltarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
{etap II) i w Godzieszowie wraz z przytaczami”

[Czefé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowef w Zebrzydowej (etap II) wraz

z

przytgczami /
Czeéé 2 Budowa kanafizacji sanitarnef oraz przebudowa siecl wodociqgowej Godzieszowie wraz z przylaczamij*
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13.6 Prace dnidwkowe

Klauzule 13.6 [Prace dnidwkowe] skresla sle jako nie majaca zastosowania w niniejszych

warunkach.

13.7 Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego

Plerwszy akapit skresla sie | zastepuje nastepujaco:

Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu,
wynikajaca z jakiejs zmiany w Prawach w Kraju {wlacznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych
oraz modyfikowanych przepiséw praw ) lub z prawnej lub oficjalnej rzadowej interpretacji takich
Praw, dokonanej po Dacle Qdniesienia, a majgcej wplyw na wykonanie przez Wykonawce jego

zobowigzan wedlug Kontraktu.

Na koncu niniejszej Kiauzul dopisuje sig nastepujaca tresé:

Jezeli stosuje sle niniejsza klauzule, to kwoty platne Wykonawcy bede korygowane dia
uwzglednienia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki

podatku od towardw i uslug.

13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu ] skresdla sie w caloscl,

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Podpunkt (b} skreéla sie w catoscl | zastepuje nastepujaco.

(b) Wykonawca bedzle oplacal wszystkle podatkl, naleznosci | opltaty wymagane do ptacenia przez
niego wediug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwlek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikajace ze
zmian stanu prawnego] i oprécz VAT, ktéry zostanle zaptacony w kwotach naleznych wediug
przepisdw prawa polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dziert wystawienia faktury przez

Wykonawce.

14.2 Platnoéé zaliczkowa

Klauzule 14.2 [Platnos¢ zaliczkowa] skreéla sie w catoscl.

14.3 Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14,3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowe]
(etap II) i w Godzieszowle wraz z przylgczami”

[Czeé¢ I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowef w Zebrzydowej (etap II) wraz z A
przyfaczami/ / 7
Czoéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowef Godzleszowle wraz z przylaczami] \ 7
\‘,\.‘ ”
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Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujacych
szczegblowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z
obowlazujacymi wytycznymi, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci  kosztéw oraz
umozliwlé Zamawlajacemu nadzorowanie kosztdéw i platnosci wedlug wymagar
Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci wynikajacych z
realizacjl poszczegblnych podzadan, w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg | Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopil do Zamawiajacego.

W pierwszym zdaniu plerwszego akapitu zmienia sig llo$¢ egzemplarzy Rozliczenia Wykonawcy

z szesciu na cztery.

W podpunkcie (b) skreéla sie slowa ,..oraz Klauzuli 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian

kosztuj”

Podpunkt (c), (d), (e) skresla sie w caloscl.
14.4 Plan platnosci
Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Plan ptatnoéci winien by¢ sporzadzony zgodnie z nastepujacymi zasadami:
Po podpunkcie (c) dodaje sie podpunkt (d) o tresci:

(d) raty nie moga by¢ nizsze niz warto$¢ minimalna okredlona w umowie ti. minimalna
kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnoécl, ustalona w Zataczniku do Oferty,

(e) plan piatnoscl bedzie zawieral szacowane przeroby i platnosdci (netto) w podziale na
zadania w ukladzie miesiecznym,

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzull 14.4 skresla sig i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdlowy Plan Platnoscl w formie uzgodnionej
z Inzynlerem w terminie 28 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia
Wykonawca bedzie obowiazany dostarcza¢ zaktualizowany Plan Ptatnoscl Inzynierowl
kiedy tylko poprzedni okaze sie niezgodny z rzeczywistym postgpem lub ze
zobowlazaniami Wykonawcy,

Kazdy Plan ptatnosci bedzie obejmowat:

(i} okres do korica plerwszego miesiaca kalendarzowego nastepujacego po Dacle

Rozpoczecia; oraz

(i) kazdy kolejny miesiac trwania Robét.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap L1} | w Godzieszowle wraz z przylaczami”

[Cze$é 1 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci woadoclggowej w Zebrzydowej (etap 11} wraz z S
preylaczami/ {/
Creéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa siecl wodaciagowef Godzleszowie wraz z przyfaczamil®
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Przewidywane plany pfatnosci beda skladane w okresach mieslecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catodci Robét. Plan platnosci bedzle przekazywany w

formie wskazanej przez Inzyniera.

Zatwierdzone przez Inzyniera Plany platnosci Wykonawca bedzle zalaczat do miesiecznych
Raportéw o posteple zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]. Plan ten ma charakter
informacyjny i nie stanowi czesci sktadowej umowy.

14.5 Urzadzenia i materialy przeznaczone do rohét

Klauzulg 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét] skreéla sie w calosci,

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnoséci.

Whprowadza sig nastepujace zmiany w niniejszej klauzull 14.6:
Na koricu plerwszego akapitu klauzuli 14,6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnodcl powinny by¢ wydane w trzech egzemplarzach, w tym
po jednym dla Wykonawcy | Inzyniera Kontraktu i mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych,

Na koticu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w kidrych jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié PrzejSciowe Swiadectwo Platnodcl na kwote
mniejsza niz minimaina kwota podana w Zataczniku do Oferty. W takim przypadku
wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnoéel moze nastapi¢ po akceptacji przez
Zamawiajacego zloZonege przez Wykonawce stosownego wniosku z uzasadnieniem,
poprzedzone pozytywng opinig Inzyniera.

Na koiicu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie tekst:
Zasady sporzadzania Przejéciowych Swiadectw Platnosci

1) Przejéciowe Swiadectwo Platnodci nalezy przygotowac oddzielnie dia podzadania (sieci),
finansowanego ze Srodkéw Funduszu Spédjnosdci | oddzielnie dla podzadania (przytacza),

finansowanego ze srodkdw wiasnych.

2) Przejéciowe Swiadectwo Platnogcl nalezy przygotowac | przekaza¢ Zamawiajacemu w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (niezaleznie od liczby
egzemplarzy PSP dla Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy robdt). Wersja elektroniczne bedzie
obejmowaé pliki w formatach m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg. Arkusz Excel ma zawieraé
aktywne formuly. Na plycie nalezy umiesci¢ rowniez zeskanowane wszystkie zalaczniki w
kolorze (karty obmiarowe, szkice, protokoly i inne).

3) Przejéciowe Swiadectwo Platnodc wystawione dla podzadania 1 (siecl) bedzie wynikalo z
prowadzonego rozliczenia Kontraktu w podziale na elementy skoriczone zgodne z zakresem

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowe] w Zebrzydowej
(etap 1I) i w Godzieszowle wraz z przylaczami”

[Czpsc 1 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa steci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z/
przyfaczami/
Crg$é 2 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociagowej Godzieszowie wraz z przyfaczamy*
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rzeczowym Umowy oraz zgodne z KST. Tabela elementdw skoficzonych powinna powstad w
oparciu o dokumentacjg projektowa, przedmiar robot scalony oraz kosztorys inwestorski.

4) Przejéciowe Swiadectwo Platnodci dla podzadania (sieci} nalezy sporzadzi¢ w podziale na
sadania w ukladzie obiektowym lub réwnolegle do Przejsciowych Swiadectw Platnosci dia
poszczegdinych zadan nalezy wprowadziC zagregowane tabele elementow skoliczonych w
podziale na obiekty, zgodnie z klasyfikaciq $rodkéw trwatych wg KST - GUS, ktére beda
okredlaly stopien zaawansowania danego $rodka trwalego. Na koszt érodka trwalego bedg

sie skiadaly:
i) rzeczywiste, juz poniesione koszty wykonania umowy, oraz
ii) przewidywane koszty, ktdérych poniesienie jest nieodzowne do wykonania urnowy

5) Na podstawie PSP dla poszczegdinych zadan nalezy przygotowad arkusz zbiorczy dla catego
Kontraktu na roboty
6) Oprécz kosztéw planowanych na poczatku realizacji umowy, nalezy réwniez podal w PSP

wysokoéé kosztéw planowanych po ostatniej aktualizacji. Pozwoli to na pordwnanie
pierwotnego | aktualnego budzetu oraz oceng dokonanych w nim zmian w trakcie realizac]i

UmMowy.

7) Do kazdego PSP sporzadzonego dla podzadania (siecl) nalezy dotaczy¢ zestawienle
kosztéw odtworzenia nawierzchni drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich w podziale
na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, z uwzglednienlem Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatkéw POLIS oraz wszelkich wyjasnlen | interpretacii Ministerstwa
Srodowiska. Zestawienie to bedzie zawierad wszystkie wydatki na odtworzenie nawierzchni,
z wyszczegdinienlem wydatkéw na odtworzenie stanowlgcych wydatek niekwalifikowany.

Zestawienie powinno zawiera¢ co najmniej:
a) Miejscowosd, ulice,
b) Numer szkicu,

c) Wielko$¢ powlerzchni odtworzenia nawierzchnl zgodnie z zapisami w projekcie oraz

specyfikacji technicznej wraz z wyliczeniami,
d) Koszt odtworzenla ww. nawierzchni,
e) Wielkoéé powierzchni odtworzenia nawlerzchni sprzedanej w PSP,
f) Koszt odtworzenia ww. nawierzchni,
g) Wysokos¢ wydatkéw kwaliffikowanych i niekwalifikowanych

h) W zestawieniu nalezy réwniez przyporzadkowaé zidentyfikowane wydatki kwalifikowane
i niekwalifikowane do odpowiednich PSP, w ramach, ktérych zostaty rozliczone,

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap I1) i w Godzleszowle wraz z przylaczam§”

[Cresé 1 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap 1) wrazz -~
przyfgczami/ /
Cze$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej Godzieszowle wraz z przyfaczami]{
N
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14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej kiauzuli 14.7;
Podpunkty, (b) | (¢} skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(b) kwote poswiadczona w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Platnoéci w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompietu dokumentdw uzasadniajacych zadanie

zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dla kazdego z

podzadan.

(¢} Zamawilajacy zachowuje prawo do zatrzymania czeécl ptatnosci po otrzymaniu ewentualnych
roszczeri podwykonawcdw w stosunku do Zamawiajacego, wynikajacych z art.647! § 5 k.c

lub przepiséw u.p.z.p.
Treé¢ ostatniego zdania zmienia sie nastepujaco:

Platnoscl w wysokoscl kwoty naleznej beda dokonywane pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce dowoddéw, wymagalnej na dziedt wystawienia faktury przez Wykonawce, zaplaty
wynagrodzenia z tytutu Robdt , dostaw i/lub usiug Podwykonawcom iub dalszym

Podwykonawcom.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Zamawiajacy moze dokonaC bezpoéredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przysfugujacego zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowg o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, fub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchyienia sie od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce jub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowiane.

Bezposdrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty zamawlajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Termin zgtaszania uwag, ustala sig na 7 dni od dnia doreczenia powyzszych informacji.
W przypadku zgloszenla uwag w terminie 7 dni, Zamawlajacy moze:

i nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéé takiej zaptaty albo

i) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

Roboty budowtane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowle wraz z przylaczami”

przylaczami/

i /'/

[Czedé 1 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociagowef w Zebrzydowsj (etap II) wra z”77
‘n
Ay

Credéd 2 Budowa kapalizacjl sanitarnef oraz przebudowa sleci wodociagowe] Godzieszowle wraz z przyfacza
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14.8

watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

iil) dokonaé, w terminie 21 dni, bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy fub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zaplaty na podstawie
zlozonego uzasadnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku podiecia decyzji o dokonaniu bezpoSredniej zaptaty zatwierdzonemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Gwarancji

wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum,
jego czlonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci, jednego z
cztonkdw Konsorcjum do wystawienla przez niego faktury VAT oraz do przyjgcia przez
niego naleznodci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu realizacji
Kontraktu na rachunek bankowy jednege z nich wskazany w fakturze VAT, Rachunek taki
bedzie zalozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytulu realizacji Kontraktu z
dostepem do niego dla kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Z waznych powoddéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywac platnosci odrebnie na
rzecz kazdego z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robdt okredlonym przez
Inzyniera.

Platnoé¢ dokonana w powyzszy spos6b zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania w stosunku
do kazdego z czlonkéw Konsorcjum.

Za dzleri dokonania zaplaty przyjmuje sie dzieri obciazenia rachunku Zamawiajacego kwotq

zaptaty.

Opé6zniona zaplata

Tekst niniejszej kiauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

14.9

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaplata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opéznienia, Odsetki bedq
naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaplaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten

dzien).

Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej ] skre$la sle w calodci.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowe;

{etap II) i w Godzieszowle wraz z przytaczami”

[Czesé I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociagowef w Zebrzydowej (etap II) wraz

przylaczami/

Cze$é 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siect wodoclggowej Godzleszowle wraz z przy!aczamij*
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14.10 Rozliczenie kofncowe

Na poczatku plerwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,,28 dni”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:

Razem z Rozliczeniem Koricowym Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienie z Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkle naleznodci za podzlecone
Roboty, dostawy i ustugi zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

W Koncowym Swiadectwie Platnoéci Inzynier sporzadzi wykaz potracenl z tytulu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej
bezpodrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7[Zaplata] oraz korekte
wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli

8.7 [Kary umowne].

14,13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:
W Ostatecznym  Swiadectwle Platnosci Inzynier sporzadzi wykaz potracen z tytuiu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, dokonanej

bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7f{Zaplata] oraz potracenia
wynagrodzenia tytitem kar umownych wynlkajacych z okolicznoéel okresionych w Kiauzuli

8.7 [Kary za zwioke].

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanhie do naprawy uchybienia
Klauzule skresla sie w calosci | zastgpuje nastepujaco:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan
wedlug Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajacy iub
Inzynier sa uprawnlieni, za pomoca powiadomienia, zazgda¢ od Wykonawcy speinienia
takiego zobowiazania oraz naprawienla wyniklych szkéd lub strat, wyznaczajac termin

wiasciwy do wykonania zobowigzania,

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15,2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzieci Roboty w zakresie zabronionym postanowleniami  klauzuli 4.4

[Podwykonawcy].

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanltarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

{Czes¢ 1 Budowa kanallzacjl sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowsj (etap 1) wraz z .~ >,
przyilaczami/ “ /
Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa siecl wodoclaggowsf Godzieszowie wraz z przylacza ii]”
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W niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (g) o nastepujacej tresci:

(g) niedopetnieni obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleZnego Podwykonawcy, W
zwigzku z czym Zamawiajacy w oparciu o solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy wynikajaca z art. 6471 § 5 K.c lub z ustawy PZP,
dokonat bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sig nastgpujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
7e wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nle mozna bylo przewidzieé
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé wylacznie naleznej mu zaplaty

z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzuia 16 Zawieszenie | wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na ko#icu plerwszego akapitu po stowach”...treéci powladomienia” wprowadza sig zamienna tresé

zdania na , ..uprzedzajac o tym Zamawiajacego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem”

Na koficu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastgpujace stowa: "jednakze nle pbzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania

takiego $wiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
Skreéla sie pkt. (b) w niniejszej kiauzuli 16.1 i zastepuje nasteptjaco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreélonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skreéia sig | zastepuje nastepuigco:

(c) po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowaé zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia) oraz klauzula 13.3 [ Procedura wprowadzenia Zmian] dla uzgodnienia lub

ustalenia tych spraw.

16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce
Skredla sie ppkt (a) 1 (e) niniejszej klauzuli

Skreéla sie ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie ktauzuli.

Rohoty budowlane ,,Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przytaczami® )
7

[Creéé 1 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sleci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap I} wraz f/ g
przylaczami/ [ .
Czeéé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociagowef Godzleszowie wraz z przyiaczamilj‘ /
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16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreéla sie w catodci.

Klauzufa 18 Ubezpieczenie
18.2 Ubezpieczenie Robét | Sprzetu Wykonawcy

Klauzulg 18.2 [Ubezpieczenie robdt i sprzetu Wykonawcy] skreéla sie i zastepuje zgodnie z trescig
rozdzialu 5 podrozdziatu I [Ubezpieczenie budowlano-montazowe (CER/EAR)] Warunkdw

Szczegélnych Kontraktu.
18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych

Klauzule 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych] skreéla sie | zastgpuje
zgodnie z trescig rozdzialu 5 podrozdziatu II [Ubezpieczenie odpowiedzialnoscl cywilnej] Warunkow

Szczegdlnych Kontraktu

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastgpujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od sléw «InZynier winien....” po slowach
»zgodnie z Klauzuly 3.5 [Ustalenial” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 {Procedura wprowadzania

Zmiani”,

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Usunigto calg tre$¢ Klauzuli 20.5, jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

20.6 Arbitraz

Usunieto nagtéwek Klauzuli 20,6 w brzmieniu ,Arbitraz” oraz caly treéé tej Klauzuli zastepujac ja
Kiauzulg w brzmieniu: ,20.6 Rozstrzyganie sporéw

20.6 Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacja ninlejszego Kontraktu beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiadclwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sig nowa klauzule [Klauzula 21. Dzialania kontroine i sprawdzajace]:

Kiauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym

przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucie moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w cely uzyskania Informacji dotyczacych

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czes¢ 1 Budowa kanalizacjt sanitarnef oraz przebudowa sileci wodaciggowej w Zebrzydowej (etap H} wraz z
przytaczamit/
Czedé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudows sieci wodociagowej Godzleszowle wraz z przyfaczam[]f
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wykonywania Kontraktu, Wykonawca zobowligzuje sie niezwlocznie  dostarczyd
uprawnfonym instytucjom, na ich prodbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania

Kontraktu,

Dodaje sie nowa klauzule [Kiauzula 22. Klauzuie koficowe]:

Klauzula 22 Klauzule kofnicowe

1,

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowanla cbowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymad od
sktadania publicznych oswiadczeil na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w 2aden sposdb naktadac zobowigzan na
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjaé Zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaly w nim okreflone, Wykonawca | jego personel nie moga prowadzi¢ Zzadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzyéci nlezgodnych z ich zobowiazaniaml

w stosunku do Zamawiajacego.

Robd6t dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowad bez zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienla na podstawie odrebnej umowy

zawartej zgodnie z przepisami Prawa zamdwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe | zamienne jest uprzednie
uzgodnienie z Zamawlajacym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne
dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne,

Bez uprzedniej zgody Zamawlajacego moga byC wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé

zapobiezenia awaril.

Zgodnie z Prawem obowiazujacym w Rzeczypospolitej Polskiel, w szczegdinosci zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwieii publicznych, wszelkie zmiany postanowient Kontraktu
w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, Zgodnie zart. 144.1 Ustawy Pzp
Zamawlajacy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do trescl oferty wykonawcy,
z ktérym podplsano umowe oraz okresla warunki takiej zmiany ( w szczegblnodciid44.1 1)

Pzp):
() zmiany dokonane wedlug zasad okreslonych w Klauzuli 13 [Zmilany | korekty]

Warunkéw Kontraktowych

(ily zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwickszenia

bezpieczeristwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

(iii) zmiana dokonana na podstawle art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwosé wprowadzenia rozwigzahh zamiennych w stosunku do

Raboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej

[Czesé 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociqgowej w Zebrzydowef (etap II) wraz z

Y

Czeté 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodoclagowef Godzieszowie wraz z przylaczamif+
\“

(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

przyfaczami/
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przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez klerownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ?e zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznoéclami zalstnialymi w trakcie realizacji robdt budowlanych, ktérych nie
mozna byto wezedniej przewidzied;

(iv) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt | nie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo

budowlane;

(v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT,

(vi) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po Dacie

Qdniesienia, wywolujacych potrzebe jego zmiany;
(vH) zmiana oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy;
{viii}zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawlajacego,;

(ix) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na zmiany termindw

w Projekcie;

(x} zmiana Czasu na Ukoficzenie wediug zasad okreslonych w Klauzuli 8.4 Warunkéw
Kontraktowych i w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci i na warunkach
okredlonych w punktach od 1. do V. ponizej niniejszej klauzuli;

(xi) zmiana wynagrodzenla Wykonawcy w szczegdlnoscl, w przypadkach okreslonych
w Klauzuli: 2.1,2.5,4.7,4.12,4.24,7.4,8.9,16.1,10.2,10.3,11.7,11.8,17.4,19.4, | w
przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci I na warunkach okre$lonych w punktach

od 1. do V. ponizej niniejszej klauzuli;

7. Nie wymagaija sporzadzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowier Kontraktu
na podstawie ppkt (v) (vii) (vili) oraz zmiany, ktére nie powoduja podwyZszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej iflub Czasu na Ukoriczenie, chyba ze warunki realizacji
Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowia inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana
z naruszeniem Prawa obowiazujacego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci

przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych podlega uniewaznieniu,

8. Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest takie w
przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych okolicznoéci | na warunkach okredlonych
ponizej:

I. Zmiany technologiczne, zmiany sposobu spelnienia swiadczenia, zmiany

parametréw realizowanego zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami

wystepujacymi w zwiazku z wprowadzong zmiana w tym: zmiana terminu

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami” o

[Czesé 1 Budowa kanallzacjf sanitarnej oraz przebudowa sfecl wodociagowej w Zebrzydowef (etap IT} wraz
przylqczami/
Czeéé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociggowef Godzieszowie wraz z przylaczam C
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realizacii i/lub zmnlejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia, spowodowane w
szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) pozyskania na rynku materiatow lub urzadzen pozwalajacych na zmnlejszenie
koszkdw realizacji Robot lub kosztdw eksploatacjl wykonanego przedmiotu
umowy Jub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robdt;

b) wystapienia odmiennych od przyietych w  Kontrakcle warunkoéw
geolagicznych, hydrogeologicznych, terenowych lub archeclogicznych
badz wystepujgacych niemozliwych do zidentyfikowania przed Datg Odniesienia
innych przeszkéd fizycznych, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

¢) koniecznosci zrealizowanla przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

d} zmiany technologiczne, w szczegdinodei: koniecznod¢ realizacji projektu przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych
niz wskazane w dokumentacji projektowe], w sytuacjl, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzar grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa (np. na rysunkach
projektowych kanalizacji zostaly podanie niewtasciwe spadki);

e} zmiana technologii wykonania w stosunku do okredlonej w dokumentacji
projektowej, na skutek zmian decyzji i uzgodnien organdw administracji,
zarzadcow oraz wilascicieli nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, czego nie mozna byto
przewidzieé {np. ufoZenie sieci kanalizacyjnej zamiast metoda wykopu otwartego
metodg bezwykopowa /przewiert sterowany/, zmiana technologii odtworzenia
nawierzchni drég, placéw, chodnikéw);

f} poprawa parametrow technicznych, funkcjonalno-uiytkowych, jakosci,
sprawnosci, wydajnosci lub Innych parametréow charakterystycznych dla danego
elementu robét budowlanych, dostaw (np. przepustowo$¢ rurociggow,
parametry pomp dla pompowni tioczacych Scieki) ;

g) aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowiazujacych przepiséw;

h) zmiana producenta urzadzen lub wyposaienia;

i} wycofanie z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia,

niedostepnosé na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacii sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzleszowie wiaz z przytaczaml”

[Cze$t | Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej (etap 11} wraz z / Y

przytaczami/ / 4

Credé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa slecf wodociagowej Godzleszowie wraz 2 przylaczami]*g -
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projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiaiéw
lub urzadzen;

j} pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztédw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

k) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw ekspioatacji wykonanego przedmiotu

umowy;
l) obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego na eksploatacje,

konserwacjg, materiaty eksploatacyjne, obnizenie kosztéw serwisu;

m) w przypadku wystapienia robdt zamiennych;
Ii. Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w

szczegobinosci:
a) kleski zywiolowe;

b) wystapienie SHy wyzszej (powddZ, huragan, trzesienie ziemi,
dniezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tapniecia gornicze, epidemie,
pozary, woina, zamleszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzlkie
zwierzeta, odnalezienie niewypaldw, niewybuchdw lub  wykopalisk
archeologicznych, katastrofy lotniczej, upadek meteorytu)
uniemozliwlajacej wykonanie przedmictu umowy zgodnie 2z jej
postanowieniami,

c)wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
unlemozliwiajacych prawidlowe prowadzenie robdt budowlanych w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okresionych umowa,
normami lub innymi przepisami wymagajacymi odpowlednich warunkdw,
jezelf konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznoscl, za ktdére Wykonawca ponost odpowiedzialnosé, oraz
uniemozliwiajacych przeprowadzenie préb | sprawdzen, dokonywanie

odbioréw;

I, Zmiany, odnoszace sie do okresienia Przedmliotu Zamoéwienia, w szczegdlinosci
koniecznosci  wykonania robét dodatkowych (zamdwied dodatkowych)
wplywajacych bezposrednio lub posrednic na realizacje rohét podstawowych;

v, Zmlany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji | innych
podmiotéw o kompetencjach zblizoenych do organéw administracji w szczegdlnosci

Roboty budowiane ,Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej w Zebrzydowej
{etap II} i w Godzieszowle wraz z przylaczami”
[Czes¢ 1 Budowa kanalizaci sanitarnej oraz przebudowa sfect wodoclagowef w Zebrzydowe] (etap II) wraz z.~
przylaczami/ /
Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowef Godzleszowie wraz z przy}qczarrqj*

7 / ;
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eksploatatoréw  infrastruktury oraz  whascicieli gruntéw niezbednych pod

inwestycje, w szczegdbInosci:

- przediuzenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wiasciwe organy, jezeli okres ten bedzie diuzszy niz
jeden miesiac w stosunku do termindéw wynikajacych z obowiazujacych
prawem terminéw, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacig
okredlonego rodzaju Robot;

V. Zmiany w przypadku ograniczenia érodkdéw finansowych przez Instytucje
Zarzadzajgca Programem Operacyjnym Jnfrastruktura | Srodowisko” lub
Instytucjg Wdrazajaca.

VvI. Pozostale rodzaje zmian:

a. rozszerzenle zakresu rzeczowego e] budowe dodatkowych
odgalezief/przytaczy, w przypadku koniecznoéel realizacjl  wnioskow
mieszkafcéw lub innych podmiotéw o budowe przytaczy nie przewidzianych w.

dokumentacji projektowe],
b. zaniechanie wykonania czesci robot w przypadku:

i. nle wyrazenia zgody wiasciciela nieruchomosci na przeprowadzenie

robé6t budowlanych lub

i, jezeli wykonanie robdt budowlanych stol w sprzecznosci z Interesem
oséb prywatnych, dla ktérych odgatezienie/przytacze mialo byé
wykonane, lub

iit. koniecznodci zanlechania robdt budowlanych z uwagi na wystagplenie
obiektywnych przyczyn technicznych uniemozliwiajacych
wybudowanie odgalezienia / przytacza, lub

iv. wystapienia innych prawnych [ub technicznych  okolicznosci
uniemozliwiajacych w  sposéb  obiektywny  wykonanie robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

c. wystapiente ,sily  wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza  wydarzenie
nieprzewidywalne | poza kontrolq stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwodé wywiazania sie z umowy w jej
obecnym brzmieniu;

d. wynikajace z wad opisu zamowienia ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu
procesu budowlanego;

e. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pltatnosct na rzecz

wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy ©
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacH sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przytaczami* .. -

[Czesé I Budowa kanallzacji sanftarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowse] (etap II} wraz (

przylgczami/ 2
Czest 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa steci wodoclagowej Godzieszowle wraz z przy!qczamfbﬁ /
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f. w przypadku wystgpienla wszelkich obiektywnych zmian niezbednych do
prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezell taka zmiana lezy w

interesie publicznym;

g. w przypadku zmiany zasad dokonywanla odbioréw robét budowlanych, jezeli
nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje dodatkowych kosztéw
odbioru, ktére obclazaly by Zamawiajacego;

h. w przypadku dobrowolnego naprawlenia szkody przez Wykonawce za zgoda
Zamawlajgcego;

i. w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda
Zamawiajacego, za nienalezyte wykonanle przedmiotu zaméwienia fub jego

niewykonanie;

J. w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda
Zamawlajacego, z tytutu nielstotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu

zamdwienia;

9. Zamawlajacy dopuszcza zmiane umowy w tym sposobu spetnienla Swiadczenia, zmiane
parametrow realizowanego zaméwienia lub zmiane technologhi wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wystepujacymi w zwiazku z wprowadzong zmiang w tym: zmiang terminu
realizacji i/lub zmniejszenlem/zwiekszeniem wynagrodzenia, jezeli taczna wartoé zmian
bedzie mniejsza niz 15% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

i) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na podstawie opracowanej przez niege
dokumentacji geotechnicznej po dokonaniu odkrywek, odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych podloza budowanego budynku mieszkalno-ustugowego niz
zakladano w projekcie budowlanym |1 zarekomendowania nowegoe rozwigzania
wykonania robé6t fundamentowych pod budynek;

i) poprawy parametréw technicznych, funkcjonalno-uzytkowych,  jakoéci,
sprawnoscl, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robdt budowlanych, dostaw;

i) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny bad?

zmiany obowigzujgcych przepiséw;

fv) pojawienia sl¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych  robét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji  lub  kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;

Roboty budowlane ,,Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodoclagowej w Zebrzydowej
{etap IT) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czgé¢ 1 Budowa kanallzacji sanitarnef oraz przebudowa sleci wodociagowef w Zebrzydowef (etap II) wraz z . 7
przylaczami/ :
Czpéé 2 Budowa kanallzacfl sanitarnef oraz przebudowa sleci wodoclagowej Godzieszowie wraz z przquczamib * /i
3
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v} obnizenia kosztéw ponoszonych przez zamawiajacego na eksploatacje,
konserwacje, materialy eksploatacyjne, obnizenie kosztow serwisu;

vi) w przypadkach wystapienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych;

vii}y w przypadkach wystapienia koniecznoécl wykonania innych robdt nlezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgiedu na zasady wiedzy technicznej,;

10. W przypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana
przekazuje druglej stronie wniosek na piémie za posrednictwem oséb funkeyjnych.

11. Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania Inzynierowl Kontraktu whniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenla fub okotlicznoscl stanowigcych

podstawe do Zzadania takiej zmiany.

12. Wniosek, o ktérym mowa-powyZej powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowledzial sig, lub

powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wniosklem wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okredlone w niniejszej umowie i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

14, Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacjl konlecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany | przechowywania jej na Terenle budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Po otrzymaniu wniosku Inzynier Kontraktu jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnoécl, do kontroll dokumentacji | wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany,

16. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycja wyceny robot
i iInformacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgtoszonego 7adania zmiany Umowy, | odpowiednio
propozycji wyceny robét, | przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnienlem, zarowno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany. Z okolicznoéci stanowigcych
podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony protokédt koniecznosci podpisany przez

obie strony
17. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy | terminie podpisania aneksu do Umowy lub cdpowiednio o braku akceptaci

zmiany.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przytaczami?
[Czesé 1 Budowa kanallzacjl sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz z // ;
przytgczami/ e
Cresé 2 Budowa kanallzacji sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowef Godzleszowie wraz z przyfaczamil®

e
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18. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych  przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,

19. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ninfejszej Klauzuli stanowig, katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowieri zawartej Umowy w
formie aneksu do Umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem

niewaznosci zmiany.,

20. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

i} danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

fi}y danych teleadresowych,
iify danych rejestrowych,
iv) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

v) zmiana w zakresle zawartosci raportéw, protokoléw, PSP itp., ktéra moze byé
dokonana na pisemne polecenie Zamawiajacego;.

Dodaje sie Kiauzulg 23 [Padmiot Trzeci] w brzmieniu:

Klauzula 23. Podmiot Trzeci

1. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenla, wykonawcy moga polegaé na zdolnodciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji, ktérych te zdolnoéci
53 wymagane.

2, Wykonawca, kidry polega na sytuacjl finansowej iub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzal sie do udostepnienia
zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, ze za nleudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

3. Niezaleznie od postanowienn ujetych w Kontrakcle, na kazde Zzadanie Inzyniera Iub
Zamawiajgcego i w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o:

a) kazdym Podmiocle Trzecim zaangazowanym w realizacje Kontraktu lub ktéry winien byé
zaangazowany w realizacje Kontraktu;

b) dzialanlach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;

¢) umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takze ich zmianach,
przedstawliajac takie umowy, nawet jeéli Podmiot Trzeci nle bedzie Podwykonawca;

- a takze:

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanltarnej oraz przehudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap I1} i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czeéé I Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowef w Zebrzydowej (etap IT) wraz z -
przylaczami/ - 1

Crefé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej Godzieszowle wraz z przylacza ?74] ,g,/ d

s
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d) w kazdym czasie przedstawi wszelkie dowody zgdane przez Inzyniera potwierdzajgce udziat
Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jegc etapie;

e) zapewni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu, odpowiednio do formy uZyczenia jego zasobdw
Wykonawcy, mozliwosé weryfikacji faktycznych dzialan podejmowanych przez Podmiot
Trzeci, w tym w szczegdinosci zapewni wglad w dokumenty | rozliczenia prowadzone
pomiedzy Wykonawcg a Podmiotem Trzecim.

4, llekro¢ Podmiot Trzecl odmdwi lub z jakichkolwiek wzgleddw nie udostepni swoich
zasobow Wykonawcy, Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym Zamawiajacego oraz
inzyniera a takze podejmie dzialania majace na celu

a. zastapienle go Iinnym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
podmiot na ktérego zasoby Wykonawca powolal sie w toku postepowania, ktore
poprzedzilo zawarcie Kontraktu lub

b. Wykonawca =zobowigze sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesc
zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnoscl techniczne lub zawodowe lub sytuacje
finansowq lub ekonomiczna,

5. Wykonawca wykaie przed Zamawlajacym zasoby nowego podmiotu | za zgoda
Zamawlajacego zaangazuje taki podmiot w miejsce dotychczasowego | w zakresie nie
mhniejszym niz dotychczasowy pomiot.

6. Jezeli Wykonawca nie udzieli informacji okreslonych w niniejszej Klauzuli dla przedlozenia
informacjl o Podmiocle Trzecim, Wykonawca zapiaci Zamawiajgcemu Kare umowna wedtug
Kiauzuli 8.7 [Kary umowne].

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej

(etap II) i w Godzleszowie wraz z przylaczami” o \
[Czes¢ 1 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej (etap II) wraz 2’ /7 {
przylaczami/ {

Czest 2 Budowa kanalizacyi sanitarnef oraz przebudowa sieci wodociggowej Godzieszowie wraz z przylaczamij* *.
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ROZDZIAL 4 - KARTA GWARANCYJNA

pleczeé Gwaranta

Projekt: ,Rozwiazanie gospodarki wodno - sciekowej w Gminie Nowogrodziec - etap
II“ Nr POIS.02.03.00-00-0003/16 ze érodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020

Zadanie: pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej

w Zebrzydowej (etap II) i Godzieszowie wraz z przytaczami”

- Czes¢ 1 Zadanie 1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej

w Zebrzydowej (etap I1) wraz z przytaczami”*

- (Czesc 2 Zadanle 2. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociggowej

Godzieszowie wraz z przylaczami”*

Uprawnionym z tytuiu gwarancji jest

A T a1 L= ) E o) 2 P

Wykonawca /Gwarant/ odwiadcza, Ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancje na Roboty
wraz z urzadzeniami, kkdre zostaty wykonane zgadnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki serwisu
gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne dziatanie | niezakidcong eksploatacje

obiektu.

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII I USLUGI SERWISOWE]

1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$é¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robdt nr... z

2. Gwarant odpowlada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takZze za czesci

realizowane przez podwykonawcdw.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylgczami

[Credé | Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa stecl wodociagowef w Zebrzydowej (etap II) wraz sz

preytaczami/ : :

Crefé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siec! wodoclagowef Godzieszowie wraz z przyfaczam\l{* 4
N
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3. Okres gwarancji jakosci i ustugi serwisowej na zrealizowane Roboty oraz zamontowane

urzadzenia wynost 36 miesiecy.

4. Termin ten nalezy liczyé od dnia ukoriczenia catoéci robdt potwlerdzonege w Swiadectwie
Przejecia , o ktérym mowa w klauzidi 10.1. Warunkdw Kontraktu oraz w Zatgcznlku do Oferty.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadoml Wykonawce /Gwaranta/ w formie pisemnej

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin, Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie
obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24

godzin od powiadomienia i usunlecia jej w najwczesniej mozliwym terminie,

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonege przez Zamawiajacego terminu, Zamawlajacy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkod spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmioctowi (pokrywajac powstaly nalezno$é w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy

/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikiej ze zwiloki w przystapieniu do usuwania wad.

4, Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokolu odbioru

prac z usuwania wad.
5. Wykonawca jest odpowledzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad,

6. W przypadku przeniesienia wilasnosdci obiektu w okresie trwanla gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

3. INNE WARUNKI GWARANCII I SERWISU

1. Nie podiegaja gwarancji wady powstale na skutek sily wyzszej, szkdd wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowanla obiektu w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkdd wyniklych ze zwioki w zgloszeniu

wady Wykonawcy

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania Istotnych napraw elementu.

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialno$ct Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodocliagowej w Zebrzydowej
(etap II) i w Godzieszowie wraz z przytaczami”

[Czes¢ 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodoclagowej w Zebrzydowej (efap II) wraz z /%i
przyfaczami/
Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociqgowej Godzieszowie wraz z przylaczami]
5,
\‘ B
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5.

PRZEGLADY GWARANCYINE I SERWISOWE

Kormnisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie bedg co 6 miesigcy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji

Date godzine i mieisce dokonania przegladu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

W sklad komisji przegladowej beda wchedzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz ¢o najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta

Jezeli Gwarant zostal prawidiowo powiadomiony o terminle | miejscu  przegladu
gwarancyjnego, niestawienle sie jego przedstawicieli nie bedzle wywolywalo zadnych ujemnych
skutkéw dla waZznoscl | skutecznoscl ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegiadu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokol Przegladu Gwarancyjnego,
w dwdch egzemplarzach, po jednym dia Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowiazany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi

jeden egzemplarz Protokolu Przegiadu,

Przeglady serwisowe beda odbywad sie zgodnie z wymaganiami producentéw okreslonych w

kartach gwarancyjnych urzadzen.

KARY

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nastepujacych sytuacjach:

1.

za nieusuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,01 % wartosci
Ceny Kontraktowej, za kazdy dzienn zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym wysoko$¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 0,02 % za kazdy dzlenr zwlokl liczony od uplywu dodatkowego terminu wyznaczonego na

usuniecie wad.

Naleznoé¢ wynikajaca z naliczonych kar Zamawlajacy moze potraci¢ z pozostatej czeéci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub dochodzi¢ od Gwaranta.

6.
1.

2.

KOMUNIKACIA

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawliajacego powladamia telefonicznie
przedstawiciela gwaranta , a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem na
wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwlerdzenia zgloszenia przesylana jest réwniez

faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac na adres: ...

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanltarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowej

(etap II) i w Godzieszowie wraz z przylgczami”

[Czesé 1 Budowa kanalizaci sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowef w Zebrzydowsej (etap II) wraz z
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4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowaé sie niezwlocznie, nie
pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

2. Wszelkie zmiany ninfejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3.Niniejsza Karta Gwarancyina stanowi zalacznik nr.... do Umowy z dnia.........

* niepotrzebne skreslié

Reboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecli wodociagowej w Zebrzydowej
(etap I1) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czgs¢ 1 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowef w Zebrzydowef (etap II) wraz z P
preylaczami/ "

Czgéé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa sfeci wodoclagowe)j Godzieszowle wraz z przyfaczam{]®

§
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ROZDZIAL §
WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

Zadanie: pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej

w Zebrzydowej (etap 1I) | Godzieszowie wraz z przylaczami”

- Czedé 1 Zadanie 1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowe]

w Zebrzydowej (etap 1I) wraz z przylaczami“*

- Czeéé 2 zadanie 2. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej

Godzieszowie wraz z przytaczami”*

Podrozdziat I

Ubezpleczenie budowlano - mantazowe (CAR/EAR)

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawlajacy, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli majg podpisane stosowne umowy, a wartoscl ich prac

ujete sa w zgtoszonej wartosct Kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: od dnia przejecia przez Wykonawce terenu budowy lub zlozenia mienia
na terenie budowy do zakoriczenia caloéci inwestycji (ti. do momentu wydania Swladectwa

Przejecia).

3) Suma ubezpleczenia/gwarancyjna:

Sekcja It 100% Wartosci Zamowienia brutto

4) Zakres ubezpieczenia:

Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszeikich ryzyk
utraty lub uszkodzenia ubezpleczonego mienia, z uwzglednieniem postanowient okreslonych w

klauzulach dodatkowych,

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Sekcja I:

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
{etap 11} | w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czeéé | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa slecl wodociggowef w Zebrzydowesf (etap II) wraz z .~ i X4
przylaczami/ 4
Cresé 2 Budowa kanalizacjl sanitarnej oraz przebudowa sleci wodociagowej Godzieszowle wraz z przy{aczamé*
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1. konserwacja rozszerzona (okres gwarancyiny rozszerzony) - 24 miesiace po zakoiczeniu
caloéci Inwestycji (tj. od momentu wydania Swiadectwa Przejecia) .

2. konserwacja prosta (okres gwarancyiny podstawowy) - 12 miesiecy po zakohczeniu

okresu konserwacji rozszerzonej
3. ubezpieczenie prob i testow maszyn, Instalacji - 6 tygodni
4. pokrycie szkdd w elementach odebranych iub oddanych do uzytku/eksploatacji

5. rozszerzenle zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejacym ,nalezacym
do Zleceniodawcy badz nalezacym do lub bedacym pod opleka, dozorem lub kontrolg
Ubezpieczajacego (Wykonawcy) - minimum 5% wartoédci Zaméwienia brutto

6. pokrycie okresu gwarancyjnego /montaz/ - 12 miesiecy po zakoiiczenlu calosci inwestycji
(tj. od momentu wydania Swiadectwa Przejecia)

7. pokrycie szkéd w dokumentacji budowy
8. pokrycie kosztéw uprzatniecla pozostalodci po szkodzie
9. klauzula reprezentantdw

10. sprzet, wyposazenie, zaplecze budowy/montazu, w tym obiekty pomocnicze  (obiekty
socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego

Kontraktu

11. klauzula 117, tj. postanowienia szczegdlne dotyczgce prac zwigzanych z ukfadaniem rur

oraz przewoddw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.
12, klauzufa 130 - postanowlenia szczegdine dotyczace wzrostu wartodci kontraktu
13. klauzula 218 - koszty poszukiwania przeclekéw przy uktadaniu rurociggdw

14, klauzula 219 - postanowienia specjalne dotyczace poziomych wierceri kierunkowych
(przewiertéw horyzontainych) przy przejéciach rur, przewoddw lub rurociagébw pod rzekami,

nasypami, drogami itp.

6) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktemn

Brak sublimitéw lub wartoéci przy rozszerzeniach zakresu oznacza wprowadzenie
najbardziej odpowiednich limitéw dla ochrony wiasnej Wykonawcy.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siaci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami® T —

[Creée I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej (etap I} wraz
przyfaczami/ _
Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa siecl wodoclqgowef Godzieszowie wraz z przychzam.'c )
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Podrozdziat 11

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawlajacy (w zakresie realizacjl niniejszego kontraktu),

Podwykonawcy, Wykonawcy wspbinie ublegajacy sie.

2) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktem.

3) Czasowa baza odpowiedzialnosci (tzw. trigger): Odpowiedzialnos¢ gwarancyjna
Ubezpieczyciela dotyczy szkod wynikajacych z dziatania fub zaniechanla powstatlego w okresie

ubezpieczenia, chociazby:

a) sama szkoda powstata lub zostata ujawniona po tym okresie jednak nie pdzniej niz w okresie 3
lat od dnla, w ktérym decyzja: pozwoienia na uzytkowanie, stanie sig ostateczna,

b) roszczenie zostato wnlesione po tym okresie, jednakze w granicach termindw przedawnlenia

okreslonych powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

4) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia ma obejmowaé okres prowadzonej inwestycji |
rozpocznie sig poczawszy od protokolarnego przekazania placy budowy wykonawcy prac
budowlanych i trwaé bedzie do dnia, w ktdrym decyzja: pozwolenia na uzytkowanie, stanie sig
ostateczna, z zastrzezeniem postanowien zawartych w pkt. 3} Czasowa baza odpowiedzialnoscl

(tzw. trigger).

5) Zakres/przedmiot ubezpieczenia: Zakres ochrony obejmuje odpowledzialnos¢ cywilng
Ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich
nastepstwami wyrzadzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania lub/i wskutek popetnienia czynu niedozwolonego polegajacego m.in. na uchybieniu,
zaniedbaniu popelnionym w trakcie realizacjl prac budowlano - montazowych zwigzanych z
przedmiotowym kontraktem (polisa celowa) i/lub tzw. zblegu roszczen odpowiedzialnosci deliktowo
— kontraktowej i/lub w zwiazku z uzyciem/ wprowadzeniem produktu do obrotu. Uhezpieczenie

ma dotyczyé wytacznie przedmiotowego Kontraktu.

6) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody/roszczenia (zakres obligatoryjny):

Robaoty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zehrzydowej
(etap II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami”

[Czesé 1 Budowa kanalizacjl sanitarnef oraz przebudowa sieci wodoclagowef w Zebrzydowe] (etap i) wrazz .
przylaczami/ / 7
Czefé 2 Budowa kanalizacf sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociggowe] Godzieszowle wraz z przylaczanyif* y
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6.1) za ktdre sa odpowledzialni podwykonawcy lub osoby za ktére odpowiedzialnodé ponosi
Ubezpieczony, niezaleznie od tego, czy wyrzadzona szkoda wynika z czynu
niedozwolonego, czy nienalezytego wykonania zobowiazania

6.2) osobowe i rzeczowe wyrzadzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom (OC pracodawcy), jak [ pracownikéw innych podmiotéw
zaangazowanych w Inwestycj¢. Definicja pracownika musi bezwzglednie zawierad osoby
zatrudnione na umowe 0 prace, jak i na podstawie umowy cywilnei,

6.3) wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obrébki, naprawy lub Innych
podobnych czynnosci lub prac.

6.4) spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu OC
posladaczy pojazdéw mechanicznych w szczegélnodcl maszyn budowlanych,

6.5) spowodowane wibracja, osunigciem lub zapadaniem sie ziem!,

6.6) spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbidrkowe, dziatanie miotéw, kafardw,
uzycie materialdw wybuchowych, pirotechnicznych

6.7) wyrzadzone jednemu Ubezpieczonemu przez innego Ubezpieczonego
6.8) wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzenlach podziemnych, w tym mediach

6.9) spowodowane zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem dokumentdw, w tym
dokumentacji projektowej - za dokument uwaza sie réwniez elektroniczna wersjg
dokumentu umieszczona na nosniku magnetycznym lub optycznym.

6.10) powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle 2z nienalezytego wykonania
zobowigzania, i/lub z czynu nledozwolonego,

6.11) wynikajace z nagltego zanleczyszczenia srodowiska
6.12) w mieniu powlerzonym, kontrolowanym lub chronlonym przez Ubezpieczonego,

6.13) wynikajace z awarii, dzialania, eksploatacji bad? uszkodzenia urzadzed | instalacji
wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp.

6.14) wyrzadzone w drzewostanie laséw i parkéw, w uprawach roinych, oraz szkody rzeczowe
wyrzadzone w innym mieniu osdb trzecich, znajdujacych sle w otoczeniu, w
szczegolno$ci poprzez zaprészenie lub przeniesienia ognia oraz szkody powstale podczas
usuwania szkdd losowych w posiadanym mieniu,

6.15) na osobie lub mieniu wyrzadzone komukolwiek w zwiazku z uzytkowaniem,
zastosowaniem produktu jub grupy produktéw,

6.16) wynikajace z braku lub niepetnej informacji o produkcie,

6.17) szkody wyrzadzone osobom wizytujacym plac budowy

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Zebrzydowe]j
' {etap II) i w Godzieszowle wraz z przylaczami

[Czes¢ I Budowa kanalizacji sanitarnef oraz przebudowa sleci wodoclagowef w Zebrzydowej (etap I) wraz z .~
przytaczami/ s
Czesé 2 Budowa kanaflzacjl sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej Godzieszowie wraz z przy!qczami]gj /

L

Strona 83 z 84 ‘\\\ /




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Cze$¢ if - Kontraki, Rozdziaf 5 — Warunki Ubezpieczenfa
Czesé 2-QC

7) Suma gwarancyjna {s.g.}:

Czesé 1 1.500.000,00 =z} na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Czesé 2 2.000.000,00 zi na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

8) Sublimity s.g. (nie mniej niz):

nr przedmiot Czeéé 1 - Zebrzydowa | Czesc 2 - Godzieszédw
400.000,00 zi 500.000,00 zt
8.1) szkody wyrzadzone pracownikom na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
80,000,00 zt 100.000,00 zi
8.2) szkody wynikle z dziatania $rodkéw
' wybuchowych, miotéw, kafaréw na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
szkody wyrzadzone przez pojazdy 80.000,00 zt 160.000,00 zt
8.3) nierejestrowane nie podlegajace na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC ubezpieczenia
szkody wynikie bezposrednio lub 400.,000,00 =zt 500.000,00 zi
poérednio z emisji, wycleku lub innej
8.4) formy przedostania sig do powietrza, na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie
wody, gruntu jakichkolwiek substancji ubezpieczenla
niebezpliecznych
400.000,00 zi 500.000,00 zi
8.5) czyste straty finansowe na jedno | wszystkie zdarzenia w okresle
ubezpieczenia
80.000,00 zt 100.000,00 zi
szkody w mieniu poddanym obrobce,
8.6) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

czyszczeniu, naprawle

ubezpieczenia

Brak sublimitéw lub wartoéci przy rozszerzeniach zakresu oznacza wprowadzenie

najbardziej odpowiednich limitéw dla ochrony wtasnej Wykonawcy.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej
(etap II) | w Godzieszowle wraz z przytaczami”

(Czeéé I Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowej w Zebrzydowej (etap I} wraz
przytaczami/
Czeéé 2 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siec wodaciagowej Godzieszowle wraz z przylqczamil®
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