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przedmiot zamowienia:
roboty budowlane

pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w

Zebrzydowej (etap II) i w Godzieszowie wraz z przylgczami”

CZESC III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

Tp. [ Oznacrenie Czgéci Nazwa Czefci

1 : Czesc III/1 i 'OHp'is bgélny g S

2, Czes¢ 111/2 Dokumentacja Projektowa

4, Czesdé 11173 Dodatkowe opracowania

5. Czesé 111/4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
6. Czesc I11/5 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

7. Czeéé 111/6 Réwnowaznoseé rozwlgzai

8 CzesC 1IY/7 Armatura bedaca na wyposazeniu Zamawlajacego
9 Czeéé 1I/8 Przedmiary robdt

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamdwienia (OPZ) sluzy
wylacznie okredleniu cech technicznych I jakodciowych.

Zamawlajacy dopuszcza rozwlgzanla rdwnowaine opisywanym. Wykonawca, kidry powoluje sle na rozwlazania
réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowlazany wykazad, ze oferowane przez niego dostawy, usiugl lub
roboty budowlane spelnlaja wymagania okredlone przez zamawiajacego. W takief sytuacjl zamawlajacy wymaga zlozenia

stosownych dokumentdw, potwlerdzajacych spelnienie wymagait,

II) | w Godzieszowie wraz z przylaczami”

ke
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia ~ czes¢ HI - Opis Preedmiotu Zamdwienia

Czesc¢ II1/1 - Opis ogdiny
Zakres Inwestycji — dane ogdlne

Czesc 1:

Zadanie 1

~Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej (etap II)

wraz z przylaczami’

Podzadanie 1.1

«~Budowa kanalizacji sanitafnej w Zebrzydowej (etap 11)’

Zgodnie z decyzjq pozwolenia na budowe wydang przez Staroste Boleslawieckiego decyzja nr 57 z dnia
27.01.2016 r. oraz wydang przez Wojewode Dolnoslaskiego decyzja nr I-K/Z2-60/16 z dnia 25.05.2016 r.
Do wykonania przewidziano (laczne dlugosci kanaldw grawitacyjnych, rurociagéw tlocznych oraz ilosé
przepompowni Sciekow):

- laczna diugosé kanatdw grawitacyjnych @200PVC i =4476,90m

- lgczna dlugosé odgatezien siecl @ 160 PVC

- od granicy posesji do w/w kanatow gtdwnych i=35956m

~-  lagczna ilodé odgaiezien sieci @ 160 PVC od granicy posesji do w/w kanatéw gtéwnych n = 100 szt,

- laczna diugosé rurociggow tlocznych g90PE {=520m

- laczna ilos¢ sieciowych przepompowni $ciekdw z pompami zatapialnymi (PS1, PS2, PS3) n = 3 szt,

-~ faczna ilos¢ przydomowych przepompowni $ciekéw z pompami zatapialnymli (Pd1, Pd2) n = 2 szt.

Podzadanie 1.2

«Przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej"

Zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe wydang przez Staroste Bolestawieckiego decyzja nr 271 z dnia
19.04.2017 r.

Projektowana inwestycja ziokalizowana jest w m, Zebrzydowa w gminle Nowogrodziec, powiat bolestawiecki.

Ponizej podano taczne dlugosci steci wodociagowe;:

— ruryd = 110 mm PE -L=912,0m
— rury d = 90 mm PE -L=8,5m
- rury d = 40 mm PE -L=104,5m
- ruryd=32mm PE -L=360m

L
Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagdwej w(Zebrf dowej (etap
II) | w Godzieszowie wraz z przytaczami” )
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Specyfikacja Istotnych V_\_I_arunkéw Zamobwienia - Czgéd III - Opis przedmiotu zamowlenia

Podzadanie 1.3

Budowa przylacey kanalizacjl sanitarnej w Zebrzydowej

Przylacza kanalizacyjne nie stanowia kosztu projektu wspdifinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spojnosci
pn. ,Rozwiazanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap 11" jednak beda realizowane
réwnoczednie z podzadaniem ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej (etap II)”

W celu podiaczenia mieszkaficéw Zebrzydowej przewiduje sig wykona¢ ok.:

- -ok. 104 kpl. przylaczy kanalizacyinych, o facznej diugoscl ok. 2080,30 m,

Paodzadanie 1.4

Przebudowa przytaczy wodociagowych w Zebrzydowej

Przylacza wodociagowe nie stanowia kosztu projektu wspélfinansowanego ze $rodkoéw Funduszu Spojnosci
pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap I1” jednak bgda realizowane

réwnoczednle z podzadaniem ,Przebudowa sieci wodociagowej w Zebrzydowej”
W celu podiaczenia mieszkancéw Zehrzydowej przewiduje sig wykonac ok.:

- ok. 17 kpl. przylaczy wodociagowych, o tacznej dlugosci ok. 350 m,

Czgéé 2:

Zadanie 2

Podzadanie 2.1

udowa Kanalizacjl sanitarne) w Godziaszowie”

Zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe wydang przez Staroste Bolestawieckiego decyzja nr 908 z dnia
10.12.2015 r. oraz wydanag przez Wojewode Dolnoslaskiego decyzja nr I-D-353/15 z dnia 29.12.2015 r.

Ponizej podano laczne diugosci projektowanych kanaléw grawitacyjnych, rurociagéw tlocznych oraz ilosé

przepompowni $ciekdw :

- laczna dhugodé kanatdw grawitacyjnych g200PVC f=3812,9m
w tym 9200 kan. Przeciskowa | = 247,0 m
- laczna dlugosc odgatezien sieci @ 160 PVC
od granicy posesji do w/w kanatéw giéwnych | = 386,20 m
-  lgczna ilosc odgatezien sieci @ 160 PVC
od granicy posesji do w/w kanatow gléwnych n = 84 szt.
- tgczna diugosé rurociagdw tiocznych g 90PE Il =311,0m

Roboty ‘budowlane ,Budowa kanalizacji sanltarne] oraz przebudowa sieci wodociggowej w' Zebrzydo

II) i w Godzieszowle wraz z przylaczami” s
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowlenia - Czesé 111 - Opis przedmiotu zamdwienia

—~  laczna ilosé sieclowych przepompowni éciekdw z pompami
zatapialnymi (PS1, PS2] n = 2 szi.

Podzadanie 2.2

«Przebudowa sieci wodociagowej w Godzieszowie” =
Decyzje pozwolenia na budowe dla zadania ,Przebudowa sieci wodociagowej w Godzieszowie” sg w trakcie

uzyskiwania.

Ponize} podano taczne dlugodci siect wodociggowej!

- ruryd = 110 mm PE ~-L=5298,0m
- rury d = 90 mm PE ~L=56,5m

- rury d = 63 mm PE -L=97,0m

- rury d = 40 mm PE ~L=485m

- ryd =32 mm PE -1l =337,0m

Po wybudowaniu projektowanej sieci wodociggowej, istniejacy wodociag nalezy odwodnié¢ | zaslepié,

pozostawiajgc go w ziemi.

Podzadanie 2.3

Budowa przylaczy Kanalizacjl sanitarnej w Godzleszowie
Przytacza kanalizacyjne nie stanowig kosztu projektu wspdifinansowanego ze Srodkdéw Funduszu Spéjnosci

pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-éclekowej w Gminie Nowogradziec - Etap 11”7 jednak bedg realizowane

réwnoczesnle z podzadaniem ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie”

W celu podlaczenia mieszkaiicow Godzieszowa przewiduje sie wykonac ok.:

- ok. 82 kpl. przylaczy kanaiizacyjnych, o lgcznej dlugosci ok, 2169,50 mb,

Podzadanie 2.4
Przebudowa przyia_czywodoc:agowychwGodz;eszome Ceial i

Przylacza wodociggowe nie stanowig kosztu projektu wspédifinansowanego ze érodkdédw Funduszu Spéjnoscl
pn. ,Rozwigzanie gospadarki wodno-sciekowej w Gminle Nowogrodziec — Etap II” jednak beda realizowane

réwnoczesnie z podzadaniem ,Przebudowa siect wodociagowej w Godzieszowle”

W celu podiaczenia mieszkancéw Godzieszowa przewiduje sie wykonaé ok.:

- ok. 104 kpl. przylaczy wodociagowych, o facznej diugosci ok. 1 808,5 mb.

I1}) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czeéé I1I - Opis przedmiotu zamdwienla

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowe dodatkowych

- wyprowadzen / odgalezien na trasie przebiegu giéwnych kanaléw slecl wodociagowej |
kanalizacyjnej budowanych w ramach podzadania 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 od kanalu ulicznego w strong
dzlalki, do granicy tej dzialkl, umozliwiajace przylaczenie do siect wszystkich posesji

wystepujacych na tej trasie

- kompletnych przytaczy sanitarnych od lica budynku do granicy nieruchomoédci oraz wiaczenie
przytaczy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej wraz z przepieclem instalacji sanitarnej na

nieruchomosci,

- kompletnych  przytaczy wodociagowych od granicy nieruchomoéci do  zestawu
wodomierzowego (zlokalizowanego w budynku lub studzience wodomierzowej) wiacznie oraz
wlaczenie przytacza do zbiorczej sieci wodociagowej wraz z przepieclem instalacji wodociggowej

na hieruchomosci

Il

w przypadku koniecznoéci realizacii présb mieszkancoéw Iub innych podmiotéw o budowe przyiaczy

nieprzewidzianych w dokumentacjl projektowej, fub
mozliwoéé zaniechania wykonania czesci robdt w przypadku:
- nie wyrazenia zgody wiasciciela nieruchomosdci na przeprowadzenie robot budowlanych

- jezeli wykonanie tych robét budowlanych stoi w sprzecznoécl z interesem oséb prywatnych, dla
ktérych przytacze miato by¢ wykonane,

- koniecznodcl zaniechania robét budowlanych z uwagi na wystapienie obiektywnych przyczyn
technicznych uniemozliwiajacych wybudowanie przytacza,

- wystapienia innych prawnych lub technicznych okolicznogci unlemozliwiajacych w sposob

oblektywny wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

zmiana taka spowoduje zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez rozszerzenie lub
ograniczenie liczby przylaczy wodociagowych | sanitarnych w stosunku do przewidzianych w kontrakcie

i zwigzanych z tym robot towarzyszacych,

: )
Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociago éf Zebnéy;l wej (etap
1I) | w Godzleszowie wraz z przylaczami” e
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienla - czesé HII - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Cze$¢ ITI/2 - Dokumentacja Projektowa

Zadanie 1
~Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej (etap II)
wraz z przylgczami”

Dokumentacja projektowa dla zadania: ,Przebudowa slecl wodociagowe]j w m. Zebrzydowa wraz
z przytgczami”  sporzadzona zostala przez Esko-Consulting Sp. z 0.0., 65-454 Zielona Gobra,
ul, Sikorskiego 19,

Decyzje pozwolenia na budowe:
1. Decyzja nr 57 z dnia 27.01.2016 r. r. wydana przez Staroste Bolestawieckiego, zatwierdzajgca
projekt budowlany | udzielajaca pozwolenia na budowe dla ,HYDRO-TECH” Sp. z o.0., 59-730

Nowogrodziec, ul. Miyriska nr 3a.
2. Decyzja nr I-K/Z-60/16 2z dnia 25.05.2016 r. wydana przez Wojewode Dolnoslaskiego,
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dla Hydro-Tech Sp. z 0.0., Z

siedzibg w Nowogrodzecu, ul. Miyiska nr 3a.

Wykaz dokumentacji projektowej:

Projekt budowlany ,,Przebudowa sieci wodociagowej w m. Zebrzydowa” - branza sanitarna

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytu!l Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2-9 Profil podiuzny slecl wodociggowej 1:1006/500

Projekt wykonaweczy ,,Przebudowa sieci wodociagowej w m. Zebrzydowa” - branza sanitarna

Spis rysunkdw

Nr rysunku Tytut Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu i:500
2-10 Profil podiuzny sleci wodaciagowej 1:1006/500
ii Profil podiuzny przylaczy wodociagowych 1;100/50
11,1 Schemat hydrantu nadziemnego DN8O
11.2 Schemat hydrantu nadziemnego DN80O
12 Schemat blokdw oporowych
13 Schemat wezléw montazowych
i4 Schemat zestawu wodomierzowego -wodomlerz DN15

Projekt budowlany ,,Przebudowa przytaczy wodociagowych w m. Zebrzydowa" - branza sanitarna

Spis rysunkdw

Nr rysunku Tytui Skala

i-2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacil sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagoweéj w Zebrzyd
IT) i w Godzieszowie wraz z przylgczami” -
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Specyflkacja Istotnych Warunkow Zamowienla - Czgsc 111 — Opis przedrnlotu zaméwienta

3 Schemat zestawu wodomierzowego -wodormierz DN15

Projekt budowiany ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap II” - branza sanitarna

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut Skala
0 Plan orientacyiny 1: 15000
1-6 Projekt zagospodarowania terenu 1 ;500
10-30 Profil podiuzny kanafow sanitarnych i:100/500
31-35 Profil podiuzny rurociagéw tlocznych 1:100/500

Projekt wykonaweczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej — etap II” ~ branza sanitarna

Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytut Skala

0 Plan orlentacyiny, : 1:15 000

1-9a Projekt zagospodarowania terenu 1:500
10 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-1.0. PS1-531 1:100/500
i0a Profil podiuzny kanalu sanitarnego KS-1.0. 531-560 1:100/500
i1 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-1.1. PS1-561 1:100/500
12 Profil podiuzny kanalu sanitarnego KS-1.2, 519-563 1:100/500
13 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-1.3. $27-570 1:100/500
14 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-1.4. 538-578 1:100/500
15 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-1,4.1, §72-583 1:100/500
16 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-1.5. $51-587 1:100/500
17 Profil podiuzny kanalu sanitarnego K5-1.6. 555-5R2 1:100/500
18 Profil podluzny kanatu sanitarnego K5-2.0. P52-5116 1:100/500
i9 Profil podluzny kanalu sanitarnego KS-2.1, 589-5126 1:100/500
20 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-2.1.1, $122-129 1:100/500
21 Profil podiuzny kanalu sanitarnego KS-2.2, §101-5134 1:100/500
22 Profil podiuzny kanalu sanltarnego KS-2.3, S104-5136 1:100/500
23 Profit podluzny kanalu sanitarnego KS-2.4. 5109-5141 1:100/500
24 Profil podluzny kanalu sanitarnego KS-3.0. PS3-5165 1:100/500
25 Profil podluzny kanalu sanitarnego KS-3,1. 5142-5171 1:100/500
26 Profil podluzny kanatu sanitarnego KS-3.2. $144-5174 1:100/500
27 Profil podiuzny kanalu sanitarnego KS-4.0, Sistn1-5200, 1:100/500
28 Profil podiuzny kanalu sanitarnego KS-4.1. S176-5R1 1:100/500
29 Profil podiuzny kanaklu sanitarnego KS-4.2. S201-5R4 1:100/500
30 Profil podiuzny kanatu sanitarnego KS-5.,0. Sistn2 - SR3 1:100/500
31 Profil podiuzny rurociagu ttocznege RT-1.0. PS1-5R1 1:100/500
32 Profil podiuzny rurociggu tlocznego RT-2.0. PS2-RS2 1:100/500
33 Profil podiuzny rurociagu ttocznego RT-3.0. PS3-R53 1:100/500
34 Profil podiuzny rurociagu tlocznego Ritpd-1.0. SR4-Pd1 1:100/500
35 Profil podiuzny rurociggu tlocznego Ripd-2.0. TR2.1,-Pd2 1:100/500
36 Projekt zagospodarowanie terenu PS1 1:200
37 Projekt zagospodarowanie terenu P52 1:200
38 Proiekt zagospodarowanie terenu P53 1:200
39 Przepompownia sciekdw PS1

39a Przepompownia sciekéw PS2

39 Przepompownia Sciekbw PS3

40 Przepompownia przydomowa - rysunek powtarzalny

41 Schemat studnl rozpreznej @1000

42 Schemat podwieszenla isthiejacego uzbrojenia w wykopie

43 Schemat zabezpieczenia kabla energetycznego w wykopie

44 Typy kinet w studni @425

45 Schemat studni czyszczakowe] i odwadniajgce]




46 Schemat zespolu napowietrzajaco- odpowietrzajacego 1:20
47 Schemat studni zaworowej 1:20
48 Schemat studni betonowej @1000

49 Studzienka kanalizacyijna kaskadowa @425mm z wiazem typu D400 1:20
50 Schemat studzienki kanalizacyinej z wiazem typu D400

Projekt budowlany ,Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m, Zebrzydowa - Etap II” - branza

sanitarna

Spis rysunkdw

Nr rysunku Tytut Skala
0 Plan orientacyjny 1:15 000
1-9 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zebrzydowa - Etap II” - Odtworzenie

nawierzchni - droga wojewddzka - branZa drogowa

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytud Skala
0 Plan orientacyjny 1:15000

1-96 Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawierzchni 1:500

10-13 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni 1:20

14 Schemat odtworzenia nawierzchni zieleni 1:20

15 Schemat odtworzenla nawierzchni pobocza 1:20

i6 Schemat odtworzenia nawierzchni chodnika 1:20

17 Schemat odtworzenia nawlerzchni jezdni 1:20

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Zebrzydowa - Etap II” - branza

elektryczna

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS1 1:250
2 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS2 1:250
3 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS2 1:250
4 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS3 1:250
5 Schemat zasilania PS1
6 Schemat zasilania PS2
7 Schemat zasilania PS3
8 Schemat zasilania przepompowni przydomowej

Schematy szafki SZS
9 Obwaody gldéwne zasilania szafki SZS -
16 Gniazda pomocnicze, oswietlenie | ogrzewanie szafKi -
i1 Zasilanie pomp -
12 ZasHanie sterowania -
13 Wybdr Erybu sterowania -
i4 Suchobleg, poziom maks. alarmowy, sterowanie awaryjne -

-

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociégowej
IT) i w Godzieszowie wraz z przylgczami”
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Specyflkacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Cze$¢ H1 - Opls przedmiotu zamdwienia

15 Sterowanie pompa nr 1 -
16 Sterowanie pompa nr 2 -
i7 Konfiguracja sterownika -
18 Wejécia cyfrowe sterownika -
19 Wejécia cyfrowe sterownika -
20 Wyijécia cyfrowe sterownika -
21 Wyiécia cyfrowe sterownika -
22 Weijécia analogowe sterownika -
23 Rozmieszczenie aparatury i elewacja SZS -
Schematy szafki SZPD
24 Obwody gléwne zasilanla szafki SZPD -
25 ZasHanie pompy | gniazdo serwisowe -
26 Sterowanie pompg -
27 Rozmieszczenie aparatury | elewacja SZPD -

DPokumentacja geotechniczna

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap IT" J

Wytyczne do Planu Bezpieczefistwa | ochrony zdrowia - ,Budowa kanalizacji sanitarnej w w

Zebrzydowej - etap II" - branza sanitarna, elektryczna

Roboty budowlane ,.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sleci wodocnagow w Zebrz

II) i w Godzieszowie wraz z przytaczami”
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowlenia - Cze$¢ M1 - Opls przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 2

~Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Godzieszowie wraz z
przylaczami”

Dokumentacja projektowa dla zadania: ,Przebudowa sieci wodociagowei w m. Godzieszdw wraz
z przytaczami” sporzadzona zostala przez Esko-Consulting Sp. z 0.0, 65-454 Zielona Gbra,

ul. Sikorskiego 19,

Decyzje pozwolenia na budowe:
1. Decyzja nr 908 z dnia 10.12.2015 r. wydana przez Staroste Bolestawieckiego, zatwierdzajqca projekt
budowlany | udzielajaca pozwolenia na budowe dla ,HYDRO-TECH” Sp. z 0.0., 59-730 Nowogrodziec,

ul. Mlyniska nir 3a.
2. Decyzja nr I-D-353/15 z dnia 29.12,2015 r. wydana przez Wojewode Dolnoélaskiego, zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dla Hydro-Tech Sp. z 0.0, z siedzlbg w

Nowogrodzcu, ul. Miyriska nr 3a.

Wykaz dokumentacji projektowej:

Projekt budowlany ,,Przebudowa sieci wodociagowej w m. Godzieszéw"”

Spis rysunkdw

Nr rysunku Tytut Skala

1-12 Projekt zagospodarowania terenu i: 500
13-32 Profil podluzny sieci wodociggowej 1:100/500
33-46 Profil podiuzny przylaczy wodociaggowych 1:100/500
47.1 Schemat hydrantu nadziemnego DNS80O
47.2 Schemat hydrantu nadziemnego DN80O

48 Schemat blokéw oporowych

49 Schemat weztéw montazowych

50 Schemat zestawu wodomierzowego DN15

51 Schemat zestawu wodomierzowego DN32

Projekt budowlany ,,Przebudowa przytaczy wodociagowych w m. Godzieszéw” - branza sanitarna

Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytut Skala
i1-11 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
i2 Schemat zestawu wodomierzowego -wodomierz DN15
i3 Schemat zestawu wodomierzowego -wodomlerz DN32

Projekt wykonawczy ,Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Godzieszéw" - branza

sanitarna
Spis rysunkow
Nr rysunku Tytut Skala
Y Plan orientacyjny 1:15 000

Howej (etap

Robotﬁb’udowlane ~Budowa kanallzaéji sanitarnéj oraz przebudowa sieci woaociqgo éj w Zebrz
II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”
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1-8 Projekt zagospodarowania terenuy, skala 1:500,
9-18 Profil podiuzny kanaldw sanitarnych-kolektor, skala, 1:100/500

19 Profil podiuzny rurociqgdw tlocznych, skala 1:160/500
20-21 Przepompownia $ciekdw

22 Projekt zagospodarowanie terenu P51

23 Projekt zagospodarowanie terenu PS2

24 Studnia rozprezna

25 Schemat podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

26 Schemat zabezpieczenia kabla elektrycznego w wykopie

Projekt wykonawezy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzieszéw” - Odtworzenie nawierzchni.
- drogi gminne - branza drogowa

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytul Skala
0 Plan orientacyjny -

1-8 Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawierzchni 1:500

9-13 Schemat odtworzenia nawlerzchni jezdni 1:20

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzieszéw” - Odtworzenie nawierzchni
- drogi powiatowe - branza drogowa

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut Skala
0 Plan orientacyjny -
1-7 Projekt zagospodarowania terenu - odiworzenia nawierzchni 1:500
8-11 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni i:20
12 Schemat odtworzenia nawierzchni zieleni

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzieszéw" - Odtworzenie nawierzchni
~ drogi wojewédzkie - branza drogowa
Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytul Skala
0 Plan orientacyiny -
3-4 Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawierzchni 1:500
5 Schemat odtworzenia nawierzchni zieleni
6 Schemat cdtworzenla nawlerzchni chodnika

Projekt wykonawczy ,.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzieszéw” - Odtworzenie nawierzchni
- drogi krajowe - branza drogowa

Spis rysunkdw

Nr rysunku Tytut Skala
0 Plan orientacyjny -
4 Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawierzchni . 1:500
5 Schemat odtworzenia nawierzchni zieleni

Projekt wykonawczy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godziesz6w"” - branza elektryczna

Spis rysunkow

II} i w Godzieszowlie wraz z przytaczami” ‘

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przemﬂ_&‘dbﬁa sieci wodoclago mé}w z/ebfngowej (etap
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwlenla - CzesC 11T - Opls przedmiotu zamowlenia

Nr rysunku Tytut Skala
i Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie P51 1:250
2 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS2 1:250
3 Schemat zasilania PS1
4 Schemat zasilania PS2

Schematy szafki SZ5 dla PS1
5 Obwody gléwne zasilania szafki SZS -
6 Gniazda pomocnicze, oswietlenie i ogrzewanie szafki -
7 Zasilanie pomp -
8 Zasilanie sterowania -
9 Wybbr trybu sterowania -
10 Suchobieg, poziom maks. alarmowy, sterowanie awaryjne -
11 Sterowanie pompa nr 1 -
12 Sterowanie pompa nr 2 -
13 Konfiguracja sterownika -
14 Wejscia cyfrowe sterownika -
15 Wejscla cyfrowe sterownika -
16 Wyijscia cyfrowe sterownika -
17 Wyijécia cyfrowe sterownika -
18 Wejscia analogowe sterownika -
19 Rezmieszczenie aparatury i elewacja 525 -
Schematy szafki SZS dla PS1
20 Obwody giéwne zasilania szafki SZS -
21 Gniazda pomochicze, oswietlenie i ogrzewanie szafkl -
22 Zasilanie pomp -
23 Zasitanle sterowania -
24 Wybdr trybu sterowanla
25 Suchobieg, poziom maks. alarmowy, sterowanie awaryjne
26 Sterowanie pompa nr 1
27 Sterowanie pompa nr 2
28 Konfiguracja sterownika
29 Wejsécia cyfrowe sterownika
30 Wejécia cyfrowe sterownika
31 Whyiscia cyfrowe sterownika
32 Wyjécia cyfrowe sterownika
33 Weijscia analogowe sterownika
34 Rozmieszczenie aparatury i elewacja 525

Dokumentacja geotechniczna - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie”

Wytyczne do Planu Bezpieczenistwa | ochrony zdrowia - ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowoéci Godzieszéw"” ~ branza sanitarna

M

~ )/ i
P . - T .
Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Zebrz‘i(/d/o{-;rej {etap
II) i w Godzieszowie wraz z przylgczami”
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Cz¢s¢ 11T - Opis przedmiotu zamdwienta

Czeéé I1I/3 - Dodatkowe opracowania

Dodatkowe opracowania:

Poz. | NAZWA OPRACOWANIA
Budowa sieci wodociggowej w Zebrzydowej”

L. Uzgodnienie Burmistrza NowogrodZca nr W1.7230.1.03.2017 z dnia 23.01.2017 r.

2, Protokdt z narady koordynacyjnej z dnia 31.01.2017 r,

3 Zgody wtasciclell

.Budowa kanalizacii sanitarnej w Zebrzydowej”

1 Decyzja nr 47.1 z dnla 8.07.2015r. Burmistrz Nowogrodzca

2 Wstepne warunki techniczne WT/40/15 z dnia 29.04.2015r

3 Uzgodnienie znak:WI.7230.1,47.2,2015. z dnia 8.07.2015r. Burmistrz Nowogrodzca

4 Uzgodnienie znak:WI.7230.1.44,2015. z dn.8.07.2015r, Gmina Nowogrodziec

5 Uzgodnienie znak:WI,7230.1.47.3.2015. z dnia 28.07.2015r, Burmistrz Nowogrodzca
Doinoélaska Stuzba Drog | Kolel we Wroctawlu - Decyzja nr ZD/0240/1/293/2015 z dnla

6 05.08.2015r.

7 Dolnodlaska Sluzba Drog i Kolei we Wroclawiu - Decyzja, pismo: ZD.8035.145.2015 z dnia
07.10.2015r. 20

8 Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu - prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane i uzgodnienie PB, pismo: ZD.8035,145.2015 z dnia 28.09.2015r 22

9 Generalny Dyrektor Drdg Krajowych i Autostrad - Decyzja, pismo: 0.WR.Z-3.4341.94.2.2015.ks, z
dnla 07.09,2015r.16

10 Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - uzgodnienie PB, plsmo: O.WR.Z-
3.4341.94.3.2015.ks, z dnia 20.10.2015r. 23
Doinoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow we Wroctawiu — opinia JG/Arch.5183.160.2015.TW

11 \
z dnia 15.07.2015¢ i

12 Dolnoélaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Lwoéwku Slaskim -
uzgodnienie LS-OME.4600.327.2015 z dnia 23.07.2015r
Agencja Nieruchomoéci Rolnych - uzgodnienie, pismo nr WR.SGZ.MB.4330.415.2,2015.MS z dnia

13 |24.082015¢
Agencja Nieruchomoéci Rolnych - umowa, pismo nr WR.SGZ.MB,3272.2.208.2015.MS z dnia

14
12.10.2015 r

15 TK Telekom Sp. z 0.0. - uzgodnienie, pismo: LBPSw-508-0531/15, z dnia 01.09.2015r

16 PKP Utrzymanie $p. z 0.0. - uzgodnienie, pismo: UTD6-504-541/2015, z dnia 03.09.2015r.

17 PKP Energetyka S.A. - uzgodnienie, pismo: ERD12-ZW 210/246/2015 z dnia 25.09.2015 r.

18 POLSKIE koleje panstwowe ~ ewidencja terenéw zamknigtych, pismo NWR13.6313.156.2015.A5/2
7 DNIA 4,11.2015r

19 Hydro-Tech Sp. Z 0.0. - uzgodnienie: JRP/208/2015, z dnia 17.09.2015r

20 Zespdt Uzgadniania Dokumentacjl Projektowej w Bolestawcu - protokdt z narady koordynacyjnei;
znak sprawy WGK.6630.133.2015 z dnial0.09.2015

21 Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bolestawcu - elektryk

22 Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bolestawcu - PKP

23 Oéwiladczenia wlascicieli dzialek (27 szt.)

Budowa sieci wodociagowej w Godzieszowie

1. |Decyzja Burmistrza Nowogrodsca nr 4.1 z dnia 26.01.2017 r.

2. Uzgodnienie Burmistrza Nowogrodzca nr WI.7230,1,04.2.2017 z dnla 26,01.2017r.

3. Uzgodnienie Burmistrza Nowogrodzca nr WK.6853,01.2017 z dnia 31.01.2017 r.

4. Iprotokét z narady koordynacyinej z dnia 16.02.2017 r,

5. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych nr Gs.423.22,2017 z dnia 02.02.2017 r.

6 Zgoda Burmistrza Nowogrodzca na dysponowanie gruntem w celu budowy siect na dz. nr 4759 z

) dnia 26.01,2017 r,
7. Wstepne uzgodnienia Nadlesnictwa Wegliniec nr Zn.spr.ZG.2217.5.2017 z dnia 25.01.2017
8. Zgody wiadcicieli

e

Eéboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa siecl wodociagowej w Z rzyd?vej‘ tap
I1} | w Godzieszowie wraz z przylgczami”
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Cze$¢ HI - Opls przedmiotu zamdwlenla

~Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie”

1. Wstepne warunki techniczne WT/40/15 z dnia 29.04.2015r

2 Wypis | wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, pismo
' Wi.6727,1.084,2015.PL z dnia ...05.2015

3 Wypls |  wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego,  pismo
' WI.6727.1.114.2015.PL 7 dnia 15.06.2015

4. Decyzja nr 47.1 z dnia 8.07,2015r. Burmistrz Nowogrodzca

5. Uzgodnienie znak:WI1.7230.1,47,2,2015. z dnia 8.07.2015r. Burmistrz Nowogrodzca

6. Uzgodnienie znak:WI1.7230.1.44.2015. z dnia 8.07.2015r. Gmina Nowogrodziec

7. Uzgodnienie znak:WI1.7230.1.47,3,2015. z dnia 28,07,2015r. Burmistrz Nowogrodca

8 Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu - Decyzja nr ZD/0240/1/293/2015 z dnia
’ 05.08,2015r.

9 Dolno$laska Stuzba Drég i Kolei we Wrodlawiu - Decyzja, pismo: ZD.8035.145.2015 z dnia
) 07.10.2015 r,

Doino$laska Stuzba Drég | Kolel we Wroctawiu - prawo do dysponowania gruntem na cele
10, budowlane { uzgodnienie PB, pismo: ZD.8035.145.2015 z dnia 28.09.2015r {zataczniki 12b-12g
tyltke w wersil elektronicznej)

11 Generalny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad ~ Decyzja, pismo: 0.WR.Z-3,4341.94.2.2015.ks, z
" |dnia §7.09.2015r

12 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad - uzgodnienie PB, pismo: O.WR.Z-
' 3.4341.94.3.2015 ks, z dnia 20.10.2015r

13 Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawlu - opinia JG/Arch.5183.160.2015.TW
" |z dnia 15.07.2015¢ ]

14 Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych we Wroctawiu, Oddzial w Lwdwku Sigskim -
' uzgodnienie LS-OME.4600.327.2015 z dnia 23.07.2015r

15 Agencja Nieruchomosci Rolnych - uzgodnienie, pismo nr WR.SGZ.MB.,4330.415.2.2015.MS z dnia
*124.08.2015r. 13

16 Agencja Nieruchomosci Rolnych - umowa, pismo nr WR.SGZ.MB.3272.2.208.2015.MS z dnia
) 12,10.2015 r.24

17. TK Telekom Sp. z 0.0. - uzgodnlenie, pismo: LBPSw-508-0531/15, z dnia 01.09.2015r.14

i8. PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. - uzgodnienie, pismo: UTD6-504-541/2015, z dnia 03.09.2015r.15

19. PKP Energetyka S.A. - uzgodnienie, pismo: ERD12-ZW 210/246/2015 7 dnia 25.09.2015 r

20 POLSKIE koleje paristwowe - ewidencja terendw zambknigtych, pismo NWR13.6313.156.2015.AS/2
' Z DNIA 4.11,2015R

21, Hydro-Tech Sp. z 0,0. — vzgodnienie: JRP/208/2015, z dnia 17.09.2015r....78

22 Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bolestawcu - protokét z narady koordynacyijnej;
) znak sprawy WGK.6630.133.2015 z dnia 10,09.201521

23 Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bolestawcu - branza elektryczna (znajduje sie w
' [dokumentach b.elektrycznej )

24 Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bolestawcy - PKP, uzgodnienie: U/354/2015 z
) dnia 01.12,2015

25 PKP PLK S.A Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu - uzgodnienie, nr 12DK4d-505/164/2015 z dnia
' 12,10.2015 ¢

26, | Oswiadczenia wlascicieli dzialek (27 szt.)

27 Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego - uzgodnienie, pismo Dt-W.1.043.1.2012,
" |L.dz.2031/11/2015 z dnia 23,11.2015

28 PKP Spéika Akcyjna — umowa nr NWr9.6123.11.K.2016 na korzystanie z nieruchomosdci z dnia
) 14.01.2016r ~ dz.734

29 PKP Spélka Akcyjna - umowa nr NWr9.6123.10.K.2016 na korzystanie z nieruchomoéci z dnia
) 14.01.2016r - dz.422

30. Starosta Bolestawiecki — decyzja nr 57 pozwolenie na budowe z dnia 27.01.2016r.

Roboty budowlane ~Budowa kané!izacji sanitarnej oraz przebudowla sieci wodociagow j
II) i w Godzieszowlie wraz z przylaczami”

wej (etap
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Czeéé I11/4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania [ Odbioru Robot Budowlanych dla zadanla: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Czernej 1 Nowej Wsi wraz z przytaczami” sporzadzone zostaly przez Esko-Consulting 5p. z 0.0.,

65-454 Zielona Gora, ul. Stkorskiego 19.
Spis zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt:

a. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,Budowa kanalizacjl sanitarnej w

Zebrzydowej”:
e ST - 00.00 Wymagania ogdlne,
« ST - 01.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne,
» ST -02.00 Roboty ziemne,
» ST -03.01 Roboty drogowe - przebudowy | nawierzchnia jezdni nieutwardzonej,
« ST - 03.02 Roboty drogowe - nawierzchnie,
e ST - 04.00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
e« ST - 05.00 Budowa tlocznych sieci kanalizacyjnych,
e ST - 06.00 Budowa przepompowni $ciekow,
« ST - 07.00 Roboty elektryczne - przepompownie Sciekdw,
¢ ST - 08.00 Przeciski/przewierty sterowane,

b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ,Przylacza kanalizacjl sanitarnej w

miejscowosci Zebrzydowa gmina Nowogrodziec™:
e ST -00.00 Cz.I- Wymagania ogdlne;
« ST -01.00 Cz Il - Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej.

¢. Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

Godzieszowie":
¢« ST - 00.00 Wymagania ogélne,
« ST - 01.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne,
s ST - 02.00 Roboty ziemne,
e ST - 03.01 Roboty drogowe - przebudowy i nawlerzchnia jezdni nieutwardzonej,
» ST - 03.02 Roboty drogowe - nawierzchnie,

+ ST - 04,00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

-

Eéboty budowlane ,,Budowa kanalizacjl sah[tarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej "Zebrzydﬁbw j (éivé;_- V
II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”
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* ST -05.00 Budowa tlocznych sieci kanalizacyjnych,

* ST -06.00 Budowa przepompowni $ciekéw,

¢ 5T -07.00 Roboty elektryczne - przepompownie éciekéw
* ST -08.00 Przeciski/przewierty sterowane,

¢ ST -09.00 Ogrodzenie.

d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,Przylacza kanalizacji sanitarnej w

Godzieszowie™:
¢+ 5T-00.00 Cz I-Wymagania ogélne;

* ST -01.00 Cz II - Przylacza kanalizacji sanitarnej,

Roboty budowlane ,,Budowé kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowej
IT) | w Godzieszowlie wraz z przylaczami”
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Czeé¢ I11/5 ~ Dodatkowe ohowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowal Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Zaplecze powinno by¢ umeblowane, wyposazone w wode | kanalizacjg, instalacje elektryczng,
ogrzewanie, linie telefoniczne, faks, skaner, dostep do internetu oraz sprzet z systemem
office 2013 iub nowszym. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz
eksploatacja zaplecza budowy Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowiazany ustali¢ z Inzynlerem sposéb w jaki ma zakomunikowac
publicznie fakt Rozpoczgcia Robét Budowlanych oraz obwiescié go przed rozpoczeciem
wykonywania Robét Budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest réwnlez do umieszczenia w
miejscu okredélonym przez Inzyniera oraz o tresci zatwierdzonej przez Inzyniera tablicy
informacyjnej. Tablica informacyjna ma by¢ zgodna z wymaganiami zamieszczonymi nha
stronach www.nfosigw.gov.pi, www.ekoportal.pl — Dzialania promocyjne i informacyjne -

obowiazki beneficjentéw.

Wykonawca w czasie realizacji zamowienia zobowlazany bedzie korzystaé z Systemu

Wspomagania Procesu Realizacji Inwestyciji:

System ten dotyczy w szczegbinosci sposobu tworzenia, gromadzenia i archiwizacji w sposob
maksymalnie czytelny wszelkiej korespondencji, protokotdw, notatek, raportdw, sprawozdat,
uzgodnient, decyzji (w szczegdinoéci administracyjnych), dokumentacji technicznej, projektéw
wykonawczych i powykonawczych, dokumentéw | danych finansowych, uméw i kontraktow, zleced,
petnomocnictw Itp. zwigzanych z realizowanym Projektem. Kaidy z uzytkownikdéw - pracownik
uzytkujacy system winien otrzymac kod dostepu, przez ktéry bedzie identyfikowany.

System sfuzy:

- do ewidencjonowania i rozliczania projektu - wspieranego $rodkami finansowymi z Funduszu
Spdjnosci, majacego zapewni¢ ewidencje realizacji zadan zwiazanych z projektem od momentu
zakoriczenia procesu przetargu, poprzez faze realizacji inwestycjl/budowe, modernizacje srodka
trwatego /do momentu przyjecia, przekazania $rodka trwalego do ewidencji ksiegowej |
uzytkowania z uwzglednieniern rozliczenla w poziomach projekt - kontrakt - zadanie ~ obiekt -

$rodki trwate.

- stworzenia | wdrozenie narzedzia utatwiajacego obstuge realizacji finansowej zadan wg kosztéw
bezpodrednich poniesionych | przydzielonych na poszczegdlne obiekty oraz automatyczny
podziat kosztéw poérednich, w tym kontraktéw ustugowych rozliczanych wg algorytmu %, jako
zwiekszenie érodka trwalego; oferowany sposdb ewidencji kosztéw bezposrednich | posrednich
ma zapewni¢ generowanie dowodéw OT. System ma generowal pliki elektroniczne
umozliwiajace bezposredni Import Srodkdw frwalych przez system ksiegowy Zamawiajacego -
Symfonia. System powinien umozliwi¢ Zamawiajacemu na rozliczanie naktadéw bezposrednich
na biezaco w miare naplywania kolejnych PSP.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizéréji sanitarnej oraz przebudowa sieci w6&6&iéi§b$cej wZ ﬁi‘zvdq‘?ﬁz atap
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Systemn

usprawnienia zarzadzania zadaniami poprzez dostarczenie narzedzi informatycznych
umozliwiajacych na biezgco analize sytuacji finansowej | rzeczowej prowadzonych inwestycil

sprawowania kontroli nad realizowanymi zadaniami.

generowania raportow, analiz | sprawozdan umozliwiajacych sporzadzenie wnioskéw o platnodci
ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci oraz sporzadzanie plandw finansowych, sprawozdawczoscl
dotyczacej wykorzystania $rodkéw unljnych | innych raportéw dla instytucji kontrolujacych.
System umozliwia wygenerowanie odpowiednich danych umozliwiajacych sporzadzanie

wnioskdw o platnoéé.,

tworzenia | wprowadzania danych startowych dia potrzeb JRP, w ktorych beda gromadzone

informacje zwigzane z realizacjg projektu,

tworzenie standarddw ochrony danych informatycznych i archiwizacji plikéw,

posiada nastepujace funkcfe i mozliwosci w zakresie zarzadzania projektem, w tym komunikacji
pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu:

tworzenia | przetwarzania oraz przechowywania réznych dokumentdw elektronicznych;
zapisu | odtworzenia dokumentow zarchiwizowanych bedacych plikami multimedialnymi;
posiadaé hasta dostepu wraz z poziomami dostepu;

przesytaé raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu bedacege w obiegu;
autematyczne tworzenie dokumentu z bazy do aplikacji np. Word, Excel;

automatyczne powiadamianie np. przez Outiook o obiegu dokumentu;

skanowanla dokumentéw paplerowych (do skanowania mozna uzywaé oprogramowania
dostarczonego razem ze skanerami);

dostepu przez Internet;
archiwizacji dokumentéw;

tworzenia pism wychodzacych (przez dostep z Internetu) z mozliwoscia wybierania
sprawdzajacych, edytordw, oséb podpisujgcych;

wyszukiwania dokumentdw przychodzacych | wychodzacych on-line (przez Internet).

Na czas trwania umowy Inzynier Kontraktu zagwarantuje.

zgodnosé systemu z aktualnie obowigzujacym prawem i ustawodawstwem;
poufnosé danych przez rozbudowany mechanizm uprawnien;

instalacje oprogramowania i bazy danych wraz ze strukturg organizacyjng oraz parametrami
dostesowanymi do potrzeb Zamawiajacego;

uruchomienie oprogramowania;

ustugi wdrozeniowe - nadzor nad wprowadzanymi dokumentami, ewentualna modyfikacja
oprogramowanla;

szkolenie uzytkownikéw i administratora programu;
staly monitoring systemu;

aktualizacje wersji programu do konca realizacii umowy, uwzgledniajagca zmiany w
obowigzujacych przepisach;

II) i w Godzieszowie wraz z przylaczami”
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- utrzymanie pelnej gotowoscl serwisowej i nadzor techniczny gwarantujacy w przypadku awarii
odtworzenie i rekonstrukcje bazy danych (czas reakcji na wezwanie 48 godzin);

-~ bezpieczne archiwizowanle danych na nodnikach elektronicznych,

- obsluge administratora systemu zapewnia Inzynier Kontraktu.

4, Wykonawca, aby mégt funkcjonowaé w Systemie Wspomagania Realizacji Inwestycji,
zobowigzany jest posiada¢ wyposazenie w sprzet:
- office minimum 2013 najleplej 2016
- skaner

- dostep do internetu

e yoa
Roboty budowlane ,.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w ebrzydqyéJ) etap
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Czesé I11/6 — Rownowazno$é rozwigzah

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamowienia (OPZ) stuzy wylacznie okresleniu standardu.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym (nie znaczy, 2e identyczne
opisywanym), a wiec przyktadowo takie, ktore spelniajg te same funkcje przy zastosowaniu innej
technologil, Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wykazad, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg wymagania
okredlone przez Zamawiajacego. W takiej sytuaciji w celu wykazania réwnowaznosci Zamawiajacy
wymaga zlozenia stosownych dokumentéw takich jak dekiaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp, lub innych
dowolnych dokumentdéw potwierdzajacych spelnienie wymagan wskazanych w STWIOR, oraz
Dokumentacji Projektowej, ktorych wybdr lezy po stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie w SIWZ rozwigzania réwnowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach
tej réwnowaznosci roboty, czy urzadzenie, ma spelnia¢ wszystkie parametry konkretnego
urzadzenia, okreslonego producenta, przyjete przez projektanta. Wykazanle réwnowaznosci nie
polega réwniez na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub Zze nle jest gorszy niz ten,
ktérego wymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zalozonego przez

Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych.

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) Podstawa do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wylacznie aktualna dokumentacja
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiledy Wykonawca wnioskuje o
rozwigzania réwnowazne w tym réwnowazne technologie wykonania robét, we
wszystkich tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i
przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego (dokumentacji tej nie
nalezy myli¢ z dokumentacjg wykonawcza Projektanta), w takim terminie, aby decyzja
Inzyniera nie mogta skutkowaé opdznieniem w skladaniu zamdwien | prowadzeniu robét.
Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane
uprawnlenia projektowe,

b) Na zgdanie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca
zobowigzany jest we wilasnym zakresie opracowal wyzej wymienione opracowanla, np.:
rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia | odwodnienia
wykopu w czasie prowadzenia robdt. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane
przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania
winny by¢ przediozone do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Proces przygotowania

powyzszych opracowar nie moze mieé wplywu na harmonogram prowadzenia robot,

TN
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Czes¢ 111/7 - Armatura bedaca na wyposazeniu Zamawiajacego

Podczas prowadzenia inwestycji pn.: ,Rozwigzanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w gminie
Nowogrodziec" obiekty przepompowni éciekéw zostaly wyposazone w wysokiej kiasy armature
firmy ,Sulzer" | Zamawiajacy chclatby utrzymacd tak wysokie standardy podczas realizacji dalszych

etapdw budowy i eksploatacji.

Przyktady uzywanych pomp montowanych w przepompowniach $clekéw w miejscowosciach

Parzyce, Milikdw, Gosdciszow, Zebrzydowa , Nowogrodziec itd.:
1. XFP100C CB1.3 PE22/4D - (GX4212311111111).
2. XFP80 - CB1.4 - PE22 (GX2212411111111)

3. XFP81E VX.4 PE70 - (GXIBH411111211).

4. XFP81E VX.4 PE70 (GXJB1H411111211),

5. AS0630.205 - S22 (06085703)

6. AS 0630.186 - S13/4D KFM (06085475)

7. AS 0631.151 - S30 -~ KFM (06087209)

8. AS0631,142 - 517 (06087205)

9. XFP81E VX.3 PE110/2 (GXJAIH311111211)

10, AS 0630.205 522/4D KFM {06085703)

Itd. (istniejacych pompowni sieciowych jest okolo 50 szt.)

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOWMOWE I ARMATURA :
1. PIR-09/2-WO1*10-P (05106502).

Itd. (istniejgcych przepompowni przydomowych jest okolo 50 szt.)

_____ e
Zebrzyd@z j (etap
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Czes$é I11/8 — Przedmiary robot

Przedmiary robét dia zadanla: ,Przebudowa sleci wodociagowej oraz budowa kanalizacjl
sanitarnej w Zebrzydowej i Godzieszowie wraz z przylaczami” sporzadzone zostaly przez Esko-
Consulting Sp. z 0.0., 65-454 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19.

I. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podstawq do okredlenia catkowitej ceny obmiarowej za wykonanle przedmiotu zamdwienia wskazanego
w SIWZ sa Przedmiary robot, ktére powinny byé odczytywane w powigzaniu z Instrukcja dla
Wykonawcéw, Warunkami Kontraktowymi Ogdlnymi i Szczegbinymi, specyfikaciami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz projektami wykonawczymi w zakresie uwzgledniajacym
specyfike wykonywanych robét, informacjami dotyczacymi bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2. Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie obmiarowej wszetkie koszty niezbedne dla prawidiowego i peinego
wykonania | ukoriczenia zaméwienla w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkle koszty state, zysk,
koszty ogélne i podobnego rodzaju obciazenia, optaty | podatki wynikajace z obowigzujacych przepiséw,

3. Cene obmiarowej oferty nalezy podawad w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4, Hoéci wstawione obok Pozycji w kazdym przedmiarze robot sa wietkosciami szacunkowymi, okredlonymi
na podstawie projektu wykonawczego w zakresie uwzgledniajacym specyfike wykonywanych robét i
zostaly podane dla wygody stworzenia wspdlnych zasad do sporzadzenia ofert.

5. O ile nie zostato to wyraznie i dokladnie okre$lone w specyfikacjach technicznych wykonania | odbioru
robét i przedmiarze robét, to tylko pozycje wymienione w przedmiarze robdt beda obmierzone. Koszty
wszystkich prac, ktére musza po sobie nastepowac dla zapewnienia odpowiednie] jakoscl | kompletnodci
wykonania, nalezy ujaé w tej czy Innej pozycji przedmiaru.

6. Roboty dodatkowe (o lle takie beda mialy miejsce ) beda mierzone na tych samych zasadach jak te, dia
ktorych padano ilosci,

7. Za wykonanie przylaczy Wykonawca okresli jednostkowa ceng ryczaltowg kompletnego przytacza. Cena
za wykonanle przytaczy, tj. szacunkowa iloé¢ przylaczy okreslona w przedmiarze robét x cena
jednostkowa okreslona przez Wykonawce, nie moze przekraczaé 2% catkowitej ceny obmiarowej
podanej w ofercie dla czescl 1 i czegéci 2.

II. WARUNKI OGOLNE

1, Wyceniona Tabela Przedmiaru Robdt jest integraing czescla dokumentéw Kontraktu. Przedmiar Robot
podaje jedynle zakres Rob6t do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu,

2. Przyjmuje sie, ze pozycje Przedmiaru Roboét pokrywaja wszystkie potrzeby | zobowiazanta wymagajace

wypelnienia warunkoéw Kontraktu,

Ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robdt przez Wykonawce muszg pokrywadé
wszystkie koszty wykonania Robét i koszty zwigzane z:

« wypelnienlem obowiazkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowiazan | wymagan
zwiazanych z prowadzeniem Rob6t wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociagowg] w Ze/bﬁ\cdtf 6j (etap
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Kontraktu,
* kosztami analiz laboratoryjnych | kosztami zwiazanymi

+ kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialdéw | urzadzend oraz

wszelkimi kosztami zwigzanyimi,

* sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem medidw dia potrzeb wykonania Robdt

objetych Kontraktem,
* wszelkimi pracami | materiatami pomocniczymi
¢ kosztam} ogblnymi, zyskiem, podatkami itd.

3. Pozycje Przedmiaru Robdt opisuja w sposéb skrécony zakres Robét objetych Kentraktem. Ten sposdb
przedstawienia zakresu Robét nie powtarza doktadnodci opisy | wymagail technicznych podanych w
Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje sie, ze dana pozycja opisana w Przedmiarze Robét w sposdb
skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowl prac podanemu we wszystkich dokumentach

Kontraktu.

4, Roboty opisane w kazdej pozycji Przedmiaru Robét skalkulowano w sposdb scalony przyjmuijac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udzial robot towarzyszacych i zuzycie
materiatéw w sposdb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
robdt towarzyszacych | zuzycie materiatéw {(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawa do zmilan cen jednostkowych, co jest

ryzykiem Wykonawcy.

5. Roboty opisane w kazdej pozycji Przedmiaru Robét winny byé wykonywane w sposéb kompletny
opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakoscl | zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W
takl sposdb Roboty beda odbierane. Warto$¢ podana w kazdej pozycji Przedmiaru Robét jako cena
jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezaleznie od tego czy sg one

szczegoblowo, czy nieopisane w dokumentach Kontraktu

ITI. PRZEDMIAR ROBOT

1. Liczba i wymiar ustalone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét, sq oszacowang ilosciq kazdego rodzaju
prac, ktére beda prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu, ustalong w celu utatwienia
okreslenia wspolnych podstaw dla oceny ofert, Wykonawcy nie gwarantuje sig, Ze bedzie sie od niego
wymagato przeprowadzenia tych iloscl prac, ktére zostalty wyszczegblnione dla konkretnej pozycji
Przedmiaru Robot lub, ze rozmiar tych robét nie bedzie sie réznit, co do wlelkosci, w poréwnaniu do

tych, jakie podano w Przedmiarze

2, Roboty winny by<¢ wyliczane netto w stosunku do wielkoéci pedanych w Specyfikacjach Technicznych

zlecanych przez Inzyniera.

3. Uzyte jednostki rozliczeniowe sa zgodne z systemem metrycznym (SI) | okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych, W obmiarach, wycenach, szczegdlach
rysunkowych, itp. wykorzystywane winny byé jedynie jednostki okredlone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Robomt-y budowiane ,.Budowa kanallzacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodoclagowe] w Zeb
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IV. CENY JEDNOSTKOWE W ODNIESIENIU DO TABELI PRZEDMIARU
ROBOT

1. Ceny jednostkowe winny by¢ podawane w PLN z dokladnoécia do dwéch miejsc po przecinku,

2.  Ceny jednostkowe kazdej pozycji winny by¢ okreélane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie II 1 IIL.

3.  Wartod¢ kazdej pozycii musi byé Hloczynem ceny jednostkowej i ilosci/fticzby jednostek przedmiaru

danej pozycji.

4, Wszystkle podatki (z wytaczaniem podatku VAT) wynikajace z Kontraktu bedy wliczone w ceny

jednostkowe,

i w Zebrzydowej (etap
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