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Wskazanle nazw zwyczajowych czy producentdw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamdwienla (OPZ)
stuzy wyilgcznle okredleniu cech technicznych | fakodclowych.

Zamawlajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktdry powolufe slg na -rozwigzania
réwnowazne oplsywanym przez zamawiajacego, jest obowiazany wykazad, ie oferowane przez niego dostawy, usiugi -
fub roboty budowlane speinlajq wymagania okresfone przez.zamawiajacego, W takiej sytvacii zamawlajacy-wymaga-
zioZenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych spelnienie wymagad. -
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Czes¢ III/ 1 - Opis ogdbiny

Zakres Inwestycji — dane ogélne

Czes¢ 1:
Zadanie 1
~Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej wraz z przylaczami”

Podzadanie 1.1
~Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej” - z odprowadzeniem Sciekéw do istniejacej

kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzcu,

Do wykonania przewidziano (taczne diugoécl kanatdéw grawitacyjnych, rurociagdw ttocznych oraz
ilodé przepompowni Sciekow | studzienek kanalizacyinych):

—~  laczna dtugo$dé kanaléw grawitacyjnych PVC @ 200 8907,69 m

- taczna iloé¢ i dlugoéé odgalezien sleci PYC @ 160 od granicy posesjl do w/w kanatéw
gtdwnych - 283 szt,, 1033,25 m

~  lgczna diugosé rurociggdw tlocznych PE @ 140 1039,15 m

- aczna diugosé rurociagow ttocznych PE @ 110 441,68 m

- taczna dlugosé rurociggow tlocznych PE @ 90 2734,52 m

- taczna ilosé sleciowych przepompowni $ciekéw z pompami zatapialnymi (P1-P9)
9 szt.
- laczna ilo$é przydomowych przepompowni sciekéw z pompami zatapialnymi (Pd5-

Pd9)/rurocigg ttoczny 5 szt.

- laczna dlugoéé rurociagdéw ttocznych PE @ 63 z przydomowych przepompowni Sciekéw
139,26m

Podzadanie 1.2
Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Czernj

Przytacza kanalizacyjne nie stanowla kosztu projektu wspodifinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnoécl pn. ,Rozwigzanle gospodarki wodno-sciekowej w Gminle Nowogrodziec - Etap II” jednak
beda realizowane réwnoczeénie z zadaniem ,Budowa kanalizacjl sanitarnej w Czernej”

W celu podiaczenia mieszkaicdw Czernej przewiduje sie wykonac ok.:

- 247 kpl. przytaczy kanalizacyjnych, o tacznej diugosci ok, 5.578,46 mb.

Zamawiajacy zastrzega mozliwoéé rozszerzenla zakresu rzeczowego o budowe dodatkowych

- wyprowadzen / odgateziefi na trasie przebiegu giéwnych kanatéw sieci kanalizacyjnej

budowanych w ramach podzadania 1, od kanatu ulicznego w strong dziatki, do granicy tej dziatki,
umozliwiajace preylaczenie do sieci wszystkich posesii wystgpujacych na tej trasie

- kompletnych przytaczy sanitarnych od lica budynku do granicy nieruchomosci oraz wigczenie
przytaczy do zblorczej sieci kanalizacyjnej wraz z przepleciem instalacji sanitarnej na

nieruchomosci,
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W przypadku koniecznosci realizacji prééh mieszkancdw lub innych podmiotéw o budowe przyiaczy
nieprzewldzlanych w dokumentacji projektowej, lub mozliwo$é zaniechania wykonania czescl robot

w przypadku:
- nie wyraZenia zgody wiasciciela nieruchomaosci na przeprowadzenie robdt budowlanych

- jezeli wykonanie tych robdt budowlanych stol w sprzecznoscl z interesem osdb prywatnych, dia

kidrych przylacze miato byé wykonane,

- koniecznoscl zaniechania robdt budowlanych z uwagi na wystaplenie oblektywnych przyczyn
technicznych uniemozliwiajacych wybudowanie przytacza,

- wystapienia innych prawnych lub technicznych okolicznosci uniemozliwiajgcych w sposdb
obiektywny wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Zmiana taka spowoduje zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowegoe poprzez rozszerzenje ub .
ograniczenie liczby przylaczy sanitarnych w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i zwigzanych z

tym robot towarzyszacych,

Czesé 2:

Zadanie 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi wraz z przytaczami”

Podzadanie 2.1

~Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi” - z odprowadzeniem sciekdw do istniejacej
przepompowni 4ciekow w miejscowosci Zebrzydowa.

Ponizej podano taczne diugosci projektowanych kanatdw grawitacyjnych, rurociagdéw tlocznych oraz

Hos¢ przepompownt Sciekdw :

- laczna dlugosé kanatdw grawitacyinych g200PVC - 3270,5m

—taczna dlugoéé odgatezien sieci- @ 160 PVC od granicy posesji-do w/w kanaléw gtéwnych -
325,5m :

~taczna iloéé odgatezien sieci @ 160 PVC od granicy posesii do w/w kanatéw gléwnych - 63 szt
- laczna dlugoéé rurociagdw ttocznych @ 90°PE ~ = - 1309 m’
-taczna dlugos¢ rurociagdw ttocznych gS0PERC - = . 47 m

~taczna ilogé sieciowych przepompowni sciekdw z pompami zataplalnymi (PS1, PS2, PS3) - n =
3 szt,

~tgczna ilo$é przydomowych przepompownl sclekdw z pompami zatapialnymi (Pd1.1, Pdi.2,
Pd2.1, Pd2.2, Pd2.3, Pd2.4, Pd2.5, Pd3.1, Pd3.2) - n = 9 szt..

Roboty budowlane ,Budowa Kkanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylaczami”
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Podzadanie 2.2
Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi

Przylacza kanalizacyjne nie stanowlg kosztu projektu wspdifinansowanego ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci pn. ,Rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap I1” jednak
beda realizowane réwnoczeénie z zadaniem ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi”

W celu podiaczenia mieszkancédw Nowej Wsi przewiduje sig wykonac ok.:

- 72 kpl. przylaczy kanalizacyjnych, o lacznej dhugosci ok. 733,5 mb.

Zamawlajacy zastrzega mozliwosd rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowe dodatkowych:

- wyprowadzen / odgatezied na trasie przebiegu gtownych kanatéw sieci kanalizacyjnej
budowanych w ramach podzadania 1, od kanalu ulicznego w strone dzialki, do granicy tej dziatkl,
umozliwiajace przylaczenie do sieci wszystkich posesji wystgpujacych na tej trasie

- kompletnych przytaczy sanitarnych od lica budynku do granicy nieruchomosci oraz wiaczenie

przylaczy do zbiorczej sleci kanalizacyjnej wraz z przepieclem instalacjl sanitarnej na

nieruchomosci,

W przypadku koniecznoéci realizacji présh mieszkaricdw lub innych podmiotéw o budowe przytaczy
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, lub moziiwoéé zaniechania wykonania czescl robét w

przypadku:
- nie wyrazenia zgody wiasciciela nleruchomoséci na przeprowadzenie robot budowlanych

- jezeli wykonanle tych robét budowlanych stol w sprzecznosci z interesem oséb prywatnych, dla
ktorych przytacze mialo by wykonane,
- koniecznodci zaniechania robét budowlanych z uwagi na wystapienie oblektywnych przyczyn

technicznych unlemozliwiajacych wybudowanie przytacza,

- wystapienia innych prawnych lub technicznych okolicznodci uniemozliwiajacych w sposob
oblektywny wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotern umowy.

zmiana taka spowoduje zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez rozszerzenie lub
ograniczenie liczby przylaczy sanitarnych w stosunku do przewidzianych w kontrakcie | zwiazanych z

tym robdt towarzyszacych.

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przytaczami”
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Czesc¢ 111/2 - Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa dla zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz
z przylaczami”  sporzadzona zostata przez Esko-Consulting Sp. z 0.0, 65-454 Zielona Gora,

ul. Sikorskiege 19.

A. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej”

Decyzje pozwolenia na budowe:
1. Decyzja nr 946 z dnia 31.12,2015 r. wydana przez Staroste Bolestawieckiego, zatwierdzajgaca projekt
budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dia ,HYDRO-TECH” Sp. z 0.0., 59-730 Nowogrodziec,

ul. Mlyniska nr 3a.
2. Decyzja nr [-D-354/15 z dnia 30.12,2015 r. wydana przez Wojewode Dolnodlaskiego, zatwlerdzajaca

projekt budowiany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla Hydro-Tech Sp. z o.0., z siedzibg w

Nowogrodzcu, ul, Miyiiska nr 3a. -

Wvykaz dokumentacji projektowej:

Projekt wykonawczy ,.Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej’” ~ branza sanitarna

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytul Skala
S-1 Plan orientacyjny 1:5.000.
od numeru 5-2
do numeru  S- | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
27
5-28 Profil r. ttocznego - KT 1.0 1:100/1:500
5-29 Profil r. ttocznego - KT 2.0 1:100/1:500
S-30 Profil r. ttocznego - KT 3.0 1:100/1:500
5-31 Profil r. tlocznego - KT 4.0 1:100/1:500
5-32 Profil r. tiocznego - KT 5.0 1:100/1:500
5-33 Profil r. ttocznego - KT 6.0 1:100/1:500
S-34 - Profil r. tlocznego~ K7-8.0 cz.1/3 1:100/1:500
$-35 . Profil r. tlocznego « KT:8.0 €z.2/3 1:100/1:500"(
5-36 Profil r. ttocznego - KT 8.0 cz.3/3 - 1:100/1:500
s-37 Profil ¢, tlocznego - KT 9.0 _ 1:100/1:500
S-38 Profii r; tlocznego. przydomowych pompowni sciekdw KTpd 1.0, KTpd 2.0 1:100/1:500°1
S-39 Prifil'r. tlacznedgo przydomowych pempowni $ciekdw KTpd 3.0, KTpd 9.0 1:100/1:500"
S-40 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN, K5 7.0 1:100/1:500
S-41 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 8.5 1:100/1:500
S-42 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. K5 8.0 cz.1/2 1:100/1:500
S-43 Profil r. grawitacyinego KAN. SAN. KS 8.0 1:100/1:500
S-44 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 8.0: 1:100/1:500"
S-45 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 8.4 1:100/1:500
S-46 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 8.3 1:100/1:500
S-47 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 8.3 1:100/1:500
5-48 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 8.0 cz.2/2 - 1:100/1:500
5-49 Profll ¥, grawitacyjnego KAN, SAN. KS 8.0 1:100/1:500
S-50 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN."KS'8.2 * 1:100/1:500°
S-51 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 8.1 1:100/1:500
S-52 Profil r. grawltacyinego KAN. SAN. KS 3.0 1:100/1:500
5-53 Profil r. grawitacyjnego KAN., SAN, KS.3.0 1:100/1:500
5-54 Profil r. grawitacyjnego KAN. SA'N. KS 3.0 1:100/1:500_




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - Czeé€ 111 - Opls przedmiotu zamodwienia

5-55 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 3.4 1:100/1:500
5-56 Profil r. grawitacyjinege KAN, SAN. KS 3.3 1:100/1;500
5-57 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 3.2 1:100/1:500
5-58 Profil r. grawitacyinego KAN, SAN. KS 3.1 1,100/1:500
5-59 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 4.1 1:100/1:500
S-60 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 4.1 1:100/1:500
S-61 Profil r. grawitacyinego KAN, SAN, KS 4.1 1;100/1:500
S-62 Profil r. grawitacyinego KAN. SAN. KS 6.0 1:100/1:500
5-63 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 5.1 1:100/1:500
5-64 Profil r. grawitacyinego KAN, SAN, KS 5.0 1:100/1:500
5-65 Profil r. grawitacyjinego KAN. SAN. KS 5.2 1:100/1:500
5-66 Profil 1. grawitacyjnego KAN, SAN. KS 2.1 1:100/1:500
S-67 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 2.0 1:100/1:500
S-68 Profil r, grawltacyjnego KAN. SAN. KS 2.0 KS 2.3 1:100/1:500
5-69 Profil r. grawltacyinego KAN. SAN, KS 2.2 1:100/1:500
5-70 Profil r. grawitacyinego KAN. SAN. KS 1.0 1:100/1:500
5-71 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 1.1 1:100/1:500
S-72 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 1.1 1:100/1:500
5-73 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 1.3 1:100/1:500
S-74 Profil r. grawitacyjnego KAN, SAN, KS 9.1 1:100/1:500
5-75 Profil r. grawitacyjnego KAN, SAN. KS 9.0 cz. 1/2 1;100/1:500
5-76 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 9.0 1:100/1:500
5-77 Profil r. grawitacyinego KAN. SAN. K§ 9.2 cz. 1/2 1:100/1:500
5-78 Profil r. grawitacyinego KAN. SAN. KS 9.2 ¢z, 2/2 1:100/1:500
5-79 Profil r. grawitacyinego KAN. SAN, K5 9.2.2 1:100/1:500
S-80 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 9.2.1 1:100/1:500
5-81 Profil r. grawltacyjnego KAN. SAN. KS 9.0 cz. 2/2 1:100/1:500
5-82 Profil r. grawltacyinego KAN. SAN. KS 9.3 1:100/1:500
5-83 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 9.4 1:100/1:500
5-84 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 9.5 1:100/1:500
5-85 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. K5 9.6, KS 9.6.2 1:100/1:500
5-86 Profil r. grawitacyjnego KAN. SAN. KS 9.6.1 1;100/1:500
5-87 Profil r. grawitacyjnego KAN, SAN, KS 9.7 1:104/1:500

88 Projekt zagospodarowanie przepompowni P1 1:250

89 Projekt zagospodarowanle przepompowni P2 1:250

90 Projekt zagospodarowanie przepompowni P3 1:250

91 Projekt zagospodarowanie przepompowni P4 1:250

92 Projekt zagospodarowanie przepompowni PS5 1:250¢

93 Projekt zagospodarowanie przepompown! P6 1:250

94 Projekt zagospodarowanie przepompowni P8 1:250

95 Projekt zagospodarowanie przepompowni PS 1:250

86 Przepompownia $ciekdw P2, P4, PS5, P6, P9 1:20

97 Przepompownia Sciekow P1, P8 1:20

a3 Przepompownia $ciekéw P3 1:20

9% Przepompownia przydomowa - rysunek powtarzalny 1:25
S-100 Studzienka kanalizacyjna DN1000 1:25
5-101 Studzienka kanalizacyina DN425 1:20
S-102 Studzienka rozprezna DN1000Q 1:25
S-103 Studzienka rozprezna DN600 1:20
S5-104 Studzienka odwodnieniowa i:20
S-105 Studzienka odpowietrzajaca 1:20
S-106 Przejscie rurociggiem tlocznym nad ciekiem 1:50
S$-107 Schemat doboru pompowni -

108 Przepompownia $ciekdw P7 1:20
109 Projekt zagospodarowanie przepompowni P7 1:250

Projekt wykonawczy , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerna” -Odtworzenie

nawierzchni - droga krajowa nr 84 - branza drogowa

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacjl sanitarnej w Czernej i Nowej Wsl wraz z przylaczami’
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Spis rysunkow

Nr rysunku Tytul Skala
i Plan orientacyijny -
2 Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawlerzchni 1:500
3 Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawierzchni 1:500
4 Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawierzchni 1:500
5 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni asfaltowej 1:20
6 Schemat odtworzenia zatokl autobusowej z kostki betonowej 1:20
7 Schemat odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej 1:20
8 Schemat odtworzenia chodnika z kostki betonowej 1:20
9 Schemat odtworzenia nawierzchnl - zieleii 1:20

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerna” - Odtworzenie ..

nawlerzchni drogi gminne - branza drogowa. .

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut Skala
i Plan orientacyjny -
od numeru 2 do Projekt zagospodarowania terenu - odtworzenia nawterzchni 1:500
numery 20
21 Schemat odtworzenla nawierzchni jezdni (z betonu asfaltowego) 1:20
22 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni (z kruszywa tamanego) 1:20
23 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni (z plyt betonowych) 1:20
24 Schemat odtworzenia pobocza 1:20

Projekt wykonawczy ,.Budowa kanallzacji sanitarnej w miejscowoséci Czerna” - Odtworzenie

nawierzchni - drogi powiatowe - branza drogowa

Spls rysunkdw

Nr rysunku Tytut Skala

1 Plan orientacyjny -
od numeru 2 do . . . . | , :

numery 17 Projekt zagospodarowania terenu-- odtworzenia nawierzchni 1:500
18 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni-(z betonu asfaltowego) 1:20
i9 Schemat odtworzenia nawierzchnl jezdni (z kruszywa.tamanego) 1:20.
20 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni (z plyt betonowych) 1:20
21 Schemat odtworzenia pobocza 1:20

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanatizacji sanitarnej w miejscowosci Czerna” - branza elektryczna

Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytut .. Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni.P1 11250
2 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P2 1:250

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsl wraz z przylaczami”
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3 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P3 1:250
4 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P4 1:250
5 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P5 1:250
6 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P6 1:250
7 Projekt zagospodarowania terenu przepompown! P8 1:250
8 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P9 1:250
9 Schemat zasiania przepompowni Sciekow P1 -
10 Schemat zasilania przepompowni $ciekdw P2 -
i1 Schemat zasilania przepompowni Sciekdw P3 -
12 Schemat zasllania przepompowni $ciekdédw P4 -
13 Schemat zasilania przepompowni $clekéw P5 -
14 Schemat zasllania przepompowni $clekdw P6 -
15 Schemat zasilania przepompowni Sciekéw P8 -
16 Schemat zasilania przepompowni sciekdw P9 -
17 Schemat zasliania przepompown! przydomowej -
Schematy szafki SZS dla przepompowni P1, P2, P3, P4, PS5, P6,,P7, PS
18 Obwody gtéwne zasilania szafki SZS -
i9 Gniazda pomocnicze, oswietlenie i ogrzewanie szafki -
20 Zasilanie pomp -
21 Zaslanie sterowania 5
22 Wybdr trybu sterowania -
23 Suchobieg, poziom maks. alarmowy, sterowanie awaryjne -
24 Sterowanie pompa nr 1 -
25 Sterowanie pompa nr 2 -
26 Konflguracja sterownika -

- 27 Wejscia cyfrowe sterownika -
28 Weidcla cyfrowe sterownika -
29 Wyijécia cyfrowe sterownika -
30 Wyijscia cyfrowe sterownika -
31 Wejscla analogowe sterownika -
32 Rozmieszczenle aparatury i elewacja SZS -

Schematy szafki SZS dla przepompowni P8
33 Obwody gtdwne zasilania szafki SZ5 -
34 Gniazda pomocnicze, oswietlenle | ogrzewanie szafkl -
35 Zasllanle pomp -
36 Zasilanie sterowania -
37 Wybér trybu sterowanla -
38 Suchobieg, poziom maks. alarmowy, sterowanie awaryjne -
39 Sterowanie pompa nr 1 -
40 Sterowanie pompg nr 2 -
41 Konfiguracja sterownika -
42 Weijscia cyfrowe sterownika -
43 Wejécia cyfrowe sterownika -
44 Wyjscia cyfrowe sterownika -
45 Wyijscla cyfrowe sterownika -

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami”
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46 Wejécla analogowe sterownika -
47 Rozmieszczenie aparatury | elewacja SZS -
Schematy szafki SZPD dla przydomowej przepompowni sciekéw
48 Obwody gtdwne zasllania szafki SZPD -
49 Zasllanie pompy | gniazdo serwisowe -
50 Sterowanie pompa -
51 Rozmleszczenle aparatury i elewacja SZPD -

Dokumentacja geotechniczna - ,,Budowa kanalizacii sanitarnej w miejscowoscl Czerna”

Wytyczne do Planu Bezpieczefnstwa | ochrony zdrowia

miejscowosci Czerna” ~ branza sanitarna

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

Projekt budowlany ,Przylacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czerna gmina Nowogrodziec*-

- branza sanitarna

Spis rysunkdw

Nr rysunku Tytut Skala
1 Plan orientacyiny 1:5 000
od numeru 2 do Projekt zagospodarowania terenu 1:500
numeru 26 )
27 Studnia kanalizacyjna @425 1:20
28 Studnia do wytracania energli DN1000 1:25

Projekt wykonawczy ,Przytscza kanalizacji sanitarnej w miejscowascl Czerna gmina

Nowoegrodziec” - branza sanitarna’

Spis rysunkéw-

Nr rysunku Tytut Skala
1 Plan orlentacyjny 1:5 000
odnitjur;lne?‘[!uzédo Projekt zagospodarowania terenu 1:500
27 Profile kanalizacji grawltacyingj = przytacza 1A-10 1:100/1:500.
28 Profile kanalizacji. grawitacyjnej - przytacza 9-191 1:100/1:500
29 Profiie kanalizacji grawitacyjnej - przytacza 19H-30/1 1:100/1:500
30 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przytacza 28-42 1:100/1:500
31 Proflle kanalizacji grawitacyjnej - przylacza 43-54 1:100/1:500
32 Profile-kanallzacji grawitacyjnej - przytacza 55-70 . 1:100/1:500
33 Profile kanalizacjl grawitacyinej - przytacza 71-84 1:100/1:500
34 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przytacza 85-88 1:100/1:500
35 Profile kanalizacjl grawitacyjnej - przytacza 89-104 1:100/1:500
36 Profile kanalizacji grawitacyinej - przylacza 109-125 . 1:100/1:500
37 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przytacza 120-107 1:100/1:500
38 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przyfgcza 123-124c¢ 1:100/1:500
39 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przylacza 130-135B 1:100/1:500

Roboty budowfane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsl wraz z przylaczami”
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40 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przytacza 134-146 1:100/1:500
41 Profiie kanalizacji grawitacyjnej - przylacza 149-162 1:1006/1:500
42 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przytgcza 163-183 1:100/1:500
43 Profile kanalizacji grawlitacyjnej - przylacza 185-205 1:100/1:500
44 Profile kanalizacji grawitacyjnej - przytacza 209-213 1:100/1:500
45 Studnia kanalizacyjna @425 1:20

46 Studnia do wytracania energil DN1000 1:25

~Budowa kanalizacji sanltarnej w Nowej Wsi”

Decyzje pozwolenia na budowe:
Decyzja nr 58 z dnia 27.01,2016 r. wydana przez Staroste Bolestawiecklego, zatwierdzajaca projekt

1.

budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dla ,HYDRO-TECH” Sp. z 0.0., 59-730 Nowogrodziec,

ul. Mlyfiska nr 3a.
Decyzja nr 1-K/Z/85/16 z dnia 23.06.2015 r, wydana przez Wojewode Dolnoslgskiego, zatwierdzajaca

projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe dia Hydro-Tech Sp. z ¢.0., z siedzibg w

Nowogrodzcu, ul, Miyiiska nr 3a.

Wykaz dokumentacji projektowej:

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi” - branza sanitarna

Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytut Skala
0 Plan orientacyjny 1:10 000
od zgmgﬁ é do Projekt zagospodarowania terenu 1:500

10 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej KS 1.0,pkt. PS1-55 1:100/1:500
11 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 1.1, pkt.51-511 1:100/1:500
12 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.0, pkt. PS2-SR1 1:100/1:500
13 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.1, pkt, PS2-533 1:100/1:500
i4 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.1.1, pkt. S32-535 1:100/1:500
15 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.2, pkt. 512-544 1:100/1:500
16 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.2.1, pkt, 536-545 1:100/1:500
17 Profil podtuzny kanalizacjt sanitarnej KS 2.2.2, pkt. S37-550 1:100/1:500
i8 Profil podiuzny kanalizac]l sanitarnej KS 2.2.3, pkt. 539-552 1:100/1:500
19 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.2.4, pkt. S43-5R3 1:100/1:500
20 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.3, pkt, 516-555 1:100/1:500
21 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.4, pkt. 520-556 1:100/1:500
22 Profil podluzny kanalizacji sanitarnej KS 2.5, pkt. 522-560 1:100/1:500
23 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 2.6, pkt. S25-SR2 1:100/1:500
24 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.0, pkt, PS3,0-586 1:100/1:500
25 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.1, pkt. PS3.0-592 1:100/1:500
26 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.2, pkt. 564-5108 1:100/1:500
27 Profil podiuzny kanallzacjl sanitarnej KS 3.2.1 pkt. 599-5114 1:100/1:500
28 Profii podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.2.1.1 pkt. 5109-5116 1:100/1:500

Roboty budowiane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylaczami”
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29 Profil podluzny kanalizacji sanitarnej KS 3.2.1.2 pkt, S111-S117 1:100/1:500
30 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.2.2 pkt, $100-5118 1:100/1:500
31 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.2.3 pkt. S101-SR6 1:100/1:500
32 Profil podiuzny kanalizacjl sanitarnej KS 3.2.4 pkt, S107-Sist. 1:100/1:500
33 Profil podluzny kanalizacji sanitarnej KS 3.3, pkt, 572-5132 1:100/1:500
34 Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.4, pkt. S79-Sist. 1:100/1:500
35 Proflt podiuzny kanalizacji sanitarnej KS 3.5, pkt. S82-SR5 1:100/1:500
36 Profil podtuzny kanaiizacji sanitarnej KS 3.6, pkt. 585-5R4 1:100/1:500
37 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej KS 4.0, pkt. POMist.-SR7 1:100/1:500
38 Profil podtuzny kanalizacji san. ttocznej RT2.0, pkt.PS2-5R4 1:100/1:500
39 Profii podiuzny kanalizacji san. tocznej RT2.1, pkt.TR2,2-Pd2.5 1:100/1:500
40 Profil podiuzny kanalizacji san. Hocznej RT3.0, pkt.PS3.0-£3.9 1:100/1:500
40a Profil podluzny kanalizacji san, tlocznej:RT3.0, pkt.£3.9-SR7 1:100/1:500
41 Profil podiuzny kanalizacjl san. ttocznej RT1.0, pkt.PS1.0-SR1 1:100/1:500
4la Profit podiuzny kanalizacji san tlocznej RT1.0 ~ przewiert sterowany 1:100/1:500
42 Profil podtuzny kanalizacji san. tlocznej RTpd1.0, pkt.TR1.1-Pd1.1 1:100/1:500
43 Profil podiuzny kanalizacji san. ttocznej RTpd3.0, pkt.SR2-Pd2.1 1:100/1:500
44 Profil podiuzny kanalizacji san. tlocznej RTpd4.0, pkt.SR3-Pd2.2 1:100/1:500
45 Profil podtuzny kanalizacji san. tlocznej RTpd5.0, pkt.TR2.3-Pd2.3 1:100/1:500
46 Profil podiuzny kanalizacjl san. tlocznej RTpd6.0, pkt.TR2.4-Pd2.4 1:100/1:500
47 Profil podiuzny kanalizacji san. tlocznej RTpd?7.0, pkt.5r5.0-Pd3.1 1:100/1:500
48 Profil podiuzny kanalizacji san. ttocznej RTpd8.0, pkt.5r6.0-Pd3.2 1:100/1:500
49 Profil podiuzny kanalizacji san. tlocznej RTpd2.0, pkt.TR1.2-Pd1.2 1:100/1:500
50 Przepompownia Sciekdw - schemat PS1 -

50a Przepompownia $ciekdw - schemat PS2 -

50b Przepompownia sciekow - schemat PS3 -

51 Przydomowa przepompownia $ciekdw -

52 Projekt zagospodarowanie terenu PS1 1:200

53 Projekt zagospodarowanie terenu PS2 1:200

54 Projekt zagospodarowanie terenu PS2 1:200

55 Schemat studzienki rozpreznej-@1000 1:100/1:500
56 Schemat podwleszenia istniejacego uzbrojenia w wykopie - -

57 Schemat zabezpieczenia kabla elektrycznego w wykopie -

58 Studnia betonowa @1200 z zaworem od - | napowietrzajacym 1:20°

59 Schemat studni czyszczakowel | odwadniajacej -

&0 Studnie betonowe @1000 z zasuwami SZ1, SZ2 1:25

61 Typy kinet studnf @425 mm -

62 Schemat studzienki betonowej @1000 -

Projekt wykonawczy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi” -~ Odtworzenie nawierzchni
droga gminna - branza drogowa:

Spls rysunkdw

Nr rysunku Tytud Skala
0 Plan orientacyjny rys.0 -
1 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsl wraz z przylaczami”
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2 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
3 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
4 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
5 Projekt odiwarzenia nawierzchni 1:500
6 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
7 Projekt odtworzenia nawlerzchni 1:500
8 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
9 Schemat cdtworzenia nawierzchni jezdni {z betonu asfailtowego) 1:20
1G Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni (z kruszywa lamanego} 1:20
i1 Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni (z kostki brukowej) 1:20

Projekt wykonawczy ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi” -~ Odtworzenie nawierzchni

droga wojewddzka - branza drogowa

Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytut Skala
0 Pian orlentacyjny -
1 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
2 Projekt odtworzenla nawierzchni 1:500
3 Projekt odtworzenla nawlerzchni 1:500
4 Projekt odtworzenla nawierzchnl 1:500
5 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
6 Projekt odtworzenia nawierzchni 1:500
7 Schemat odtworzenia nawlerzchni jezdni (z betonu asfaltowego) 1:20
8 Schemat odtworzenia nawierzchini jezdni {z kruszywa tamanego) 1:20
g Schemat odtworzenla chodnika 1:20
10 Schemat odtworzenia pobocza 1:20

Projekt wykonawczy ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi” - branza elektryczna

Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytut Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS1 1:200
2 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS2 1:200
3 Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie PS2 1:200
4 Schemat zasilania przepompowni Sciekdw PS1 :

5 Schemat zasilania przepompowni Sciekdw PS2 -
6 Schemat zasilania przepompowni $ciekéw PS3 -
7 Schemat zasilania przepompownl przydomowej -
Schematy szafki SZS dla przepompowni Pi, P2, P3
8 Obwody gtéwne zasilania szafki SZ8 -
9 Gniazda pomocnicze, odwietlenie | ogrzewanie szafkl -
10 Zasilanie pomp ' -
11 Zasilanie sterowania .
12 Wybér trybu sterowania -
13 Suchobleg, poziom maks. alarmowy, sterowanie awaryjne -

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylaczam

In‘
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14 Sterowanie pompa nr 1 -
15 Sterowanle pompa nr 2 -
16 Konfiguracja sterownika -
17 Wejscla cyfrowe sterownika -
18 Wejdcla cyfrowe sterownika -
19 Wyjscia cyfrowe sterownika -
20 Wyiscia cyfrowe sterownika -
21 Wejscia analogowe sterownika -
22 Rozmieszczenie aparatury i elewacja SZS -
Schematy szafki SZPD dla przydomowej przepompowni ciekdow
23 Obwody gldwne zasilania szafki SZPD -
24 Zasilanie pompy i gniazdo serwisowe -
25 Sterowanie pompg -
26 Rozmieszczenle aparatury | elewacja SZPD -

Dokumentacja geotechniczna -"Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi"

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony . zdrowia ze - wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczefistwa | ochrony zdrowia
- .Budowa kanalizacjli sanitarnej w Nowej Wsi” - branza sanitarna

Projekt budowlany "Budowa przyiaczy kanalizacjl sanitarnej w Nowej Wsi" - branza sanitarna

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut Skala
0 Plan orientacyiny . 1:16 00Q
od numeru 1 do . . .
numeru 8 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
9 Studzlenka rewlzyjina DN425mm z wlazem klasy B125 -

Projekt wykonawczy "Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi" - branza sanitarna -

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut- Skala -
o Plan orientacyjny 1:10 000
od numeru 1 do ; .
numery 8 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
9 Studzienka rewizyina DN425mm z wtazem klasy B125 -

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Ws] wraz z przylgczami”
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Czesé I1I/3 - Dodatkowe opracowania

Dodatkowe opracowania:

Poz, NAZWA OPRACOWANIA
~Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej”
Decyzja Burmistrza Nowogrodzca o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
1 przedsiewzlecia, znak WK.6220.33.2013.05 z dnia 03.02.2014 r.
Warunkl wiaczenia dla kanalizacji sanitarnej w Czernej z dnla 29.04.2015r.
Uzgodnienie znak O,.WR,Z-3.4341.63.2.2015.ks z dnia 17.07.2015 r. Generalnej Dyrekcjl Drég
3 Krajowych i Autostrad we Wroclawlu
4 Uzgodnienie z Melioracjami znak LS O ME-4600/253/2015 z dnia 23.06.2015 r.
5 Uzgodnienie znak: WI1.7230.1,24.1,2015 z dnia 18.05.2015 Burmistrza NowogrodZca
6 Uzgodnienle znak: W1.7230.1.23.2015 z dnia 18.05.2015 Burmistrza Nowogrodzca
7 Uzgodnienie znak: WI1.7230.1.31.2015 z dnia 18.05.2015 Burmistrza Nowogrodzca
8 Uzgodnienie znak: WI1.7230.1.52,2015 z dnia 28.07.2015 Burmistrza Nowogrodzca
Uzgodnienle znak: WR.SGZ.MB.4330.293.2,2015 z dnia 25.05.2015 Agencja Nieruchomosci
9 Rolnych
Uzgodnienie znak: WR.SGZ.MB.4330.293.7.4594,2015 z dnia 30.10.2015 Agencja Nleruchomosci
10 |Rolnych
11 Decyzja znak: Gs.423,95.2015 z dnia 26.05.2015 Zarzadu Drég Powiatowych w Bolestawcu
Decyzja NR 224/2015, znak ROS$.6341.25.2015 z dnia 12.10.2015 r. Starosty Bolestawieckiego w
12 | sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
13 | Uzgodnienie PSG Sp. Z 0.0. znak: ZG-ZIE/075/RW-UZG-102464/2015 7 dnia 01.07.2015
14 Uzgodnienie GAZ System S.A. znak:OW-DL.404.219.2015/5 z dnia 28.07.2015
Opinia nr JG/Arch.5183.188.2015.TW z dnia 04.08.2015 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
15  |Konserwatora Zabytkéw
16 | Opinia ZUDP nr WGK.6630.125.2015 z dnia 15.09.2015 r.
17 Oswladczenla wlascicieli dziatek prywatnych (17 sztuk)
+Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi”
18 Decyzja nr 49.1 z dnia 14.05.2015 r. Burmistrz Nowogrodzca
19 Uzgodnienle znak: WI.7230.1.49,1.2015.
20 Uzgodnienie znak: W1.7230.1.49.2.2015, z dnia 14.07.2015 r, Burmistrz Nowogrodzca
Dolnoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw we Wroctawiu - opinia JG/Arch.5183.160.2015.TW
21 |z dnia 15.07.2015 r. i
Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w iwowku Slaskim -
22 |uzgodnienie LS-OME.4600.321.2015 z dnia 15.07.2015 r.
Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Bolestawianka” - uzgodnienie, pismo: GZM/2166/2015, z dnia
23 15.07.2015 r.
24 Uzgodnienie znak: WI.6812,19.2015, z dnia 22.07.2015 r. Burmistrz Nowogrodzca
Starostwo Powiatowe w Bolestawcu - uzgodnienie, pismo: WGN.6852.1.8.2015, z dnia
25 10.08.2015r,
Dolnoéiaska Sluzba Drdg i Kolel - opinia w sprawie odstepstwa, pismo: ZD.8035.78.2015, z dnia
26  117.08.2015r.
27 PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. - uzgodnienie, pismo: UTD6-504-516/2015, z dnia 20.08.2015 r.
28 PKP Energetyka S.A. - uzgodnienie, pismo: ERD12-ZW 210.208.2015, z dnia 07.09.2015 r.
29 TK Telekom Sp. z 0.0. - uzgodnienie, pismo: LBPSw-508-0545/15, 7 dnia 07.09.2015 r.
30 Uzgodnlenie znak: WI1.7230.1.49.3.2015. z dnla 10.09.2015r. Burmistrz Nowogrodzca
31 Hydro-Tech Sp. z 0.0. - uzgodnienie: JRP/208/2015, z dnia 17.09.2015 .

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsl wraz z przylaczami”
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Doinoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu - warunki, pismo: ZD.8035,78.2015, z dnia

32 27.05.2015 r.
33 Protokdl z narady koordynacyjnej z dnia 22.09.2015r. znak sprawy: WGK.6630,134.2015r
PKP Polskie Linie Kolejowe — aneks do uzgodnienia nr IZDK1a-2100/611/261/2015 z dnia
34 26.11.2015 .
Urzad Marszatkowskl Wojewddztwa Dolnosdiaskiego - uzgodnienie, plsmo Dt-W.1.043.1.2012,
35 L.dz.2031/11/2015 z dnia 23.11.2015r.
Poiskie Koleje Panstwowe - Uzgodnienie ZUD Ne U/363/2015 z dnia 31.12.2015,
36 | pismo: NWri3.6311,345.2015.1M/3
37 Polskie Koleje Paiistwowe - Uzgodnienie pismo nr: [ZDK-1a-2100/611/261/2015 z dnia 03.11,2015
r.
Dolnoélaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu - opinia, pismo: ZD.8035,20.2016, z dnia
38 22.02.2016r.
Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego - Decyzja Nr ZD/0240/1/61/2016, pismo: ZD.8035.78,2015,
39 |z dnia 22.02.2016r.
Doincslaska Stuzba Drég | Kolel we Wroctawiu - prawo do dysponowania gruniem na cele
40 | budowlane, pismo: ZD,8035.78.2015, z dnia 26,02.2016 r.
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
41 budowlane, pismo: O.WR.Z-3.4341.,139,2,2015.ks z dnia 08.04.2016 r,
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych | Autostrad - pismo: 0,.WR.Z-3.4341.139.1.2015.ks z dnia -
42 12,04.2016r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu - Decyzja z dnla 14.12.2015 1., pismo:
43 W005.4210.18.2015.35.14
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu - Zaswiadczenie z dnla 27.01.2016 r.,
44 pismo: W005.4210,18.2015.]1S.16
Wojewoda Dolnoslaskl ~ Postanowienie NR14/16 z dnia 14.01.2016 ., pismo: IF-
45 | AB.7840.6.184.2015.WW
Polskie Koleje Panhstwowe S.A ~ prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane, pismo:
46 NWr9.6123.42.2016,EA/6 z dnia 07.03.2016 1.
Dolnosiaska Stuzba Drég | Kolel - uzgodnienie projektu budowlanego, pismo: ZD.8035.78.2015, z
47  |dnla 26.02.2016 r.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad - uzgodnienie projektu budowlanego, pismo:
48 O.WR.Z-3.4341.139,1.2015.ab z dnia 25.04.2016r
49 Dolnosigska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu - pismo nr ZD.8035.78.2015 z dnia 05.04.2016 r,
Zaswiadczenie Burmistrza Nowogrodzca o zgodnosci z MPZP - pismo nr WI.6727.3.9.2016.PL z
50 dnia 28.04.2016 r.
Wypls | wyrys =z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego, pismo
51 W1.6727.1.082.2015.PL z dnia 30.04.2015 .
Wypis | wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego, pismo
52 WI.6727.1.115.2015.PL z dnia 15.06.2015 r.
Wypis | wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego, pismo
53 WI.6727.1.084.2015.PL z dnia-maj.2015.

Roboty budowlane ,.Budowa kanalizacji sanltarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami”
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Czes$é ITII/4 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacje Techniczne Wykonanla | Odbioru Robét Budowlanych dia zadania: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami” sporzadzone zostaly przez Esko-Consulting Sp. z 0.0,,
65-454 Zielona Gdra, ul. Sikorskiego 19.

Spis zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét:

a. Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robdt budowianych ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

Czernej”:

ST - 00.00
ST - 01,00
ST - 02.00
ST-03.01
ST - 03,02
ST -~ 04.00
ST - 05.00
ST - 06.00
ST -07.00
ST - 08.00
ST - 09.00

Wymagania ogdlne,

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne,

Roboty ziemne,

Roboty drogowe - przebudowy i nawierzchnia jezdni nieutwardzonej,
Roboty drogowe - nawlerzchnie,

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

Budowa tlocznych sieci kanalizacyjnych,

Budowa przepompowni Sciekdw,

Roboty elektryczne - przepompownie Sciekéw,

Przeciski/przewierty sterowane,

Ogrodzenie,

b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,Przytacza kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Czerna gmina Nowogrodziec”:

ST - 00.00

ST -~ 01.00

Cz. I - Wymagania ogdine;

Cz. Il - Przylacza kanalizacji sanitarnej.

c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

Nowej Wsi":
¢« ST -00.00
+ ST -01.00
» ST -02.00
« ST-03.01
e ST-03.02

Wymagania ogéine,
Roboty pomiarowe i prace gecdezyjne,
Roboty ziemne,

Roboty drogowe - przebudowy | nawlerzchnia jezdnl nieutwardzonej,

Roboty drogowe - nawierzchnle,

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylgczami”
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¢+ ST - 04.00 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

« ST - 05.00 Budowa ttocznych sieci kanalizacyjnych,

¢+ ST - 06.00 Budowa przepompowni éciekdw,

+ ST -07.00 Ogrodzenie,

e ST -08.00 Przeciski/przewlerty sterowane,

¢ ST -09.00 Roboty elektryczne - przepompownie dciekow.

d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbloru robét budowlanych ,Przytacza kanalizacjl sanitarnej w

Nowej Wsi”:
* - ST = 00.00 -Cz. I - Wymagania ogdine;

s . 5T -01.00 Cz II - Przylacza kanalizacji sanitarnej.

Roboty budowiane ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsl wraz z przylgczami”
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Czeéc¢ I11/5 ~ Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowal Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy.
Zaplecze powinno by¢ umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, Instalacje elektryczng,
ogrzewanie, linie telefoniczne, faks, skaner, dostgp do internetu oraz sprzgt z systemem office
2013 lub nowszym. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz eksploatacja
zaplecza budowy Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

2. Wykonawca jest zobowigzany ustalié z Inzynierem sposéb w jaki ma zakomunikowac
publicznie fakt Rozpoczecia Robét Budowlanych oraz obwieécié go przed rozpoczeciem
wykonywania Robét Budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umieszczenia w
miejscu okreélonym przez Inzyniera oraz o tresci zatwlerdzonej przez Inzyniera tablicy
informacyjnej. Tablica informacyjna ma byé zgodna z wymaganiami zamieszczonymi na
stronach www.nfosigw.gov.pl, www.ekoportal.pl - Dziatania promocyjne i informacyjne -

obowiazki beneficjentdw.

3. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienla zobowiazany bedzie korzysta¢ z Systemu

Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji:

System ten dotyczy w szczegblnodci sposobu tworzenia, gromadzenla | archiwizacjt w sposéb
maksymalnie czytelny wszelkiej korespondencil, protokotéw, notatek, raportow, sprawozdan, uzgodnien,
decyzji (w szczegdlnoscl administracyjnych), dokumentacjl technicznej, projektow wykonawczych |
powykonawczych, dokumentéw i danych finansowych, uméw i kontraktéw, zlecen, petnomocnictw itp.
zwigzanych z realizowanym Projektem. Kazdy z uzytkownikdéw - pracownik uzytkujacy system winien
otrzymadé kod dostepu, przez ktéry bedzie identyfikowany.

System sfuzy:

- do ewidencjonowania | rozliczanla projektu - wspieranego érodkami flnansowymi z Funduszu
Spéjnoscl, majacego zapewni¢ ewldencje realizacji zadan zwiazanych z projektem od momentu
zakoriczenia procesu przetargu, poprzez faze realizacji inwestycji/budowe, modernizacjg $rodka
trwalego /do momentu przyjecia, przekazania $rodka trwatego do ewidencji ksiegowej |
uzytkowania z uwzgiednieniem rozliczenia w poziomach projekt - kontrakt - zadanle - obiekt -

srodki trwale,

- stworzenia | wdroZenie narzedzia ulatwiajacego obsluge realizacji finansowej zadad wg Kosztéw
bezpoérednich poniesionych i przydzielonych na poszczegdlne obiekty oraz automatyczny podziat
kosztéw poérednich, w tym kontraktdw ustugowych rozliczanych wg algorytmu %, jako
zwiekszenie $rodka trwatego; oferowany sposéb ewidencji kosztéw bezposrednich | posrednich
ma zapewni¢ generowanie dowodow OT. System ma generowad pliki elektroniczne umozliwiajace
bezposrednl Import $rodkéw trwatych przez system Kkslggowy Zamawiajacego - Symfonia.
System powinien umozliwi¢ Zamawiajacemu na rozliczanie nakiadow bezposrednich na biezaco w

miare naptywania kolejnych PSP.

Roboty budowlane ,,Budowa kanallzacji sanltarnej w Czernej | Nowej Wsil wraz z przylaczami”
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- usprawnienia zarzadzania zadaniami poprzez dostarczenie narzedzl informatycznych
umozliwiajacych na ble2aco analize sytuacji finansowej | rzeczowej prowadzonych Inwestycji

sprawowania kontroli nad realizowanymi zadaniami,

~ generowania raportdw, analiz | sprawozdat umozliwiajacych sporzadzenie wnioskdw o platnosci
ze érodkéw Funduszu Spdjnoéci oraz sporzadzanie plandw finansowych, sprawozdawczosci
dotyczacej wykorzystania $rodkéw unijnych i innych raportéw dla Instytucji kontrolujacych.
System umozliwia wygenerowanle odpowiednich danych umozliwiajacych sporzadzanie wnloskow

o ptatnosc.,
- tworzenia i wprowadzania danych startowych dla potrzeb JRP, w ktérych bedg gromadzone

informacje zwiazane z realizacjg projektu,

- tworzenie standarddw ochrony danych informatycznych i archiwizacjl plikow,

System posiada nastepujace funkcje | mozliwosci w zakresie zarzadzania projektem, w tym komunikacji
pomiedzy Zamawiajacym a InZynlerem Kontraktu:

- tworzenla i przetwarzania oraz przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;
- zapisu | odtworzenia dokumentdw zarchiwizowanych bedacych plikami multimedialnymi;
- posiada¢ hasta dostepu wraz z poziomami dostepu;

— przesylaé raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu begdacego w obiegu;
- automatyczne tworzenie dokumentu z bazy do aplikacji np. Word, Excel;

- automatyczne powiadamianie np. przez Qutiook o obiegu dokumentu;

- skanowania dokumentéw papierowych (do skanowania mozna uzywaé oprogramowania
dostarczonego razem ze skanerami};

- dostepu przez Internet;

- archiwizacji dokumentdw;

- tworzenia pism wychodzacych (przez dostep z Internetu) z mozliwoscia wyblerania
sprawdzajacych, edytoréw, osob podplsujacych;

- wyszukiwania dokumentéw ;przychodzacych | wychodzacych on-line (przez Internet),

Na czas trwanla umowy Inzynier Kontraktu zagwarantuje:
- zgodnosé systemu z aktlialnie obowigzujacym prawem i ustawodawstwem;
- poufno$é¢ danych przez rozbudowany mechanizm uprawnie;

- instalacie oprogramowania | bazy danych wraz ze strukturg organizacyjng oraz parametrami
dostosowanyml do potrzeb Zamawlajgcego;

- uruchomienie oprogramowania;

- uslugl wdrozenlowe - nadzér nad wprowadzanymi dokumentami, ewentualna modyfikacja
oprogramowania;

~ szkolenie uzytkownikow { administratora programu;
- staly monitoring systemti;

- aktualizacje wersji programu do kofica reaflzacji umowy, uwzgledniajaca zmlany w
obowiazujacych przepisach;

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacjl sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przytaczami”
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- utrzymanie pelnej gotowosci serwisowej i nadzdr techniczny gwarantujacy w przypadku awarii
odtworzenie | rekonstrukcje bazy danych (czas reakcji na wezwanie 48 godzin);

- bezpieczne archiwizowanie danych na nosnikach elektronicznych.

- obstuge administratora systemu zapewnia Inzynier Kontraktu,

4. Wykonawca, aby mogt funkcjonowaé w Systemie Wspomagania Reallzacji Inwestycji,
zobowlgzany jest positadac wyposazenie w sprzet:
- office minimum 2013 najlepiej 2016
- skaner

- dostep do internetu

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanltarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przytaczami”
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Czesé€ I11/6 - Ré6wnowaznosc¢ rozwiagzan

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamébwienia (OPZ) stuzy wytacznie okresleniu standardu,

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym (nie znhaczy, ze Identyczne
opisywanym), a wlec przyktadowo takie, ktére speilniajg te same funkcje przy zastosowaniu innej
technologii. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwiazania réwnowazne jest obowigzany wykazac,
7e oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji w celu wykazanla réwnowaznosci Zamawlajacy wymaga
zlozenia stosownych dokumentéw takich jak deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dowoinych
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan wskazanych w STWIOR, oraz Dokumentaci
Projektowej, ktérych wybdr lezy po stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie w SIWZ rozwigzania rOwnowaznego hie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach
tej réwnowaznoscl roboty, czy urzadzenie, ma spelnia¢ wszystkie - parametry konkretnego
urzadzenia, okredlonego producenta, przyjete przez projektanta. Wykazanie réwnowaznosci nie
polega réwnlez na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub Ze nie jest gorszy niz ten,
ktorego wymaga zamawlajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zalozonego przez

Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych.

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) Podstawa do prowadzenia robdt budowlanych moze byé wytacznie aktualna dokumentacja
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o
rozwigzania réwnowazne w tym réwnowazne technologie wykonania robét, we
wszystkich tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze |
przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu | Zamawiajacego (dokumentacjl tej nie nalezy
myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inzyniera
nie mogta skutkowaé opéznieniem w skladanlu zamoéwien | prowadzeniu robét. Powyzsze-
opracowanla winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
projektowe.-

b) Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego lub w wypadku zaistnienia koniecznoscl
wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca
zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowac wyzej wymlenlone opracowania, np.:
rysunki warsztatowe, projekt organizacjl ruchu, projekty zabezpieczenia | odwodnienia
wykopu w czasie prowadzenia robdt. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez
osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢
przedlozone- do akceptacji - Inzyniera . Kontraktu. Proces przygotowania powyzszych-

opracowal nie moze mieé wplywu na harmonogram prowadzenia robdt.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji sanltarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przylaczami”
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Czes¢ III/7 - Armatura bedaca na wyposazeniu Zamawiajacego

Podczas prowadzenia inwestycji pn.: ,Rozwigzanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w gminie
Nowogrodziec" obiekty przepompowni sciekéw zostaly wyposazone w wysokiej klasy armatureg
firmy ,Sulzer" | Zamawiajacy chciatby utrzymac tak wysokie standardy podczas realizacji dalszych

etapow budowy i eksploatacii.

Przyktady uzywanych pomp montowanych w przepompowniach sciekdéw w miejscowosciach

Parzyce, Milikdw, Gosciszéw, Zebrzydowa , Nowogrodziec itd.:

9.

. XFP100C CB1.3 PE22/4D - (GX4212311111111).
. XFP8O - CB1.4 - PE22 (GX2212411111111)

. XFP81E VX.4 PE70 - (GXJBH411111211).

. XFP81E VX.4 PE70 (GXIB1H411111211),

. AS0630,205 - S22 (06085703)

. AS 0630.186 - S13/4D KFM (06085475)

. AS 0631.151 - S30 - KFM (06087209)

. AS0631,142 - S17 (06087205)

XFP81E VX.3 PE110/2 (GXJA1H311111211)

10. AS 0630.205 S22/4D KFM (06085703)

Itd. (istniejacych pompowni sieciowych jest okoto 50 szt.)

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOWMOWE I ARMATURA :

1.

PIR-09/2-WO0O1*10-P (05106502),

Itd. (istniejacych przepompowni przydomowych jest okoto 50 szt.)

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsi wraz z przylaczami”
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Czes$¢ I11/8 — Przedmiary robét

Przedmiary robot dia zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej | Nowej Wsl wraz z przylaczami”
sporzgdzone zostaty przez Esko-Consulting Sp. z 0.0., 65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19,

Opis sposobu obliczenia ceny

1.

I.
1.

Podstawa do okredlenia catkowitej ceny obmiarowej za wykonanie przedmiotu zamdwienia
wskazanego w SIWZ sa Przedmiary robot, ktére powinny byé¢ odczytywane w powlazaniu z Instrukcjg
dia Wykonawcow, Warunkami Kontraktowymi Ogélnymi i Szczegdlnymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania | odbloru robo6t budowlanych oraz projektami wykonawczymi w zakresie uwzgledniajacym
specyfike wykonywanych robdt, informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie obmiarowej wszelkie koszty niezbedne dia prawidiowego |
pelnego wykonania | ukoficzenia zamdwienia w tym wszystkie wydatki- poboczne, wszelkie koszty -
state, zysk, koszty ogdlne ipodobnego rodzaju obclazenia, “optaty i podatki wynikajace z
obowiazujacych przepisow.

Ceng obmiarowej oferty nalezy podawac w PLN z dokladnoécia do dwéch miejsc po przecinku.

Iloscl wstawione obok Pozycji w kaidym przedmlarze robét sq wielkosclami szacunkowymi,
okreslonyml na podstawie projektu wykonawczego w zakresie uwzglednlajacym specyfike
wykonywanych robot | zostaty podane dla wygody stworzenia wspdinych zasad do sporzadzenia ofert.
O ile nie zostato to wyraznie | dokiadnie okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét i przedmiarze robét, to tylko pozycje wymienione w przedmiarze robdt beda obmierzone.
Koszty wszystkich prac, ktére muszg po sobie nastepowaé dla zapewnienla odpowledniej jakoscl i
kompletnoécl wykonania, nalezy ujaé w tej czy Innej pozycji przedmiaru,

Roboty dodatkowe (o ile takie beda mialy miejsce ) beda mierzone na tych samych zasadach jak te,
dla ktérych podano llodi,

Za wykonanle przytaczy Wykonawca okredli jednostkowq ceng ryczattowg kompletnego przytgcza.
Cena za wykonanie przylaczy, tj. szacunkowa ilosé przytaczy okredlona w przedmiarze robét x cena
jednostkowa okreslona przez Wykonawcg, -nie moze przekraczaé 2% catkowitej ceny obmiarowej
podanej w ofercie dla czescl 1§ czedei 2.

WARUNKI OGOLNE

Wyceniona Tabela Przedmiaru Robdét--jest integraing czeécia - dokumentdw - Kontraktu. .
Przedmiar Robét podaje jedynie zakres Robdt do wykonania, opisanych w dokumentach’
Kontraktir,

Przyjmuje sig, ze pozycje Przedmiaru Robét pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowlazania

wymagajace wypetnlenia warunkdéw Kontraktu,

Ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét przez Wykonawce musza

pokrywal wszystkie koszty wykonania Robét i koszty zwigzane z:

*+ wypeinieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu | wszystkich Innych zobowigzah
i wymagan zwlazanych z prowadzenlem Robét wyspecyfikowanych w- Kontrakcie {ub
wynikajacych z Kontraktu,

* Kkosztami analiz iaboratoryjnych i kosztami zwiazanymi -

* kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialdéw

i urzadzes oraz wszelkimi kosztami zwiazanymi,

Roboty budowlane ,,Budowa kanallzacjl sanitarnej w Czernej | Nowej Wsl wraz z przylaczami”
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111,
1.

IV.
1,

2,

+ sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania Robét objetych Kontraktem,
« wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi
« kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami itd.
Pozycje Przedmiaru Robét opisujq w sposob skrocony zakres Robét objetych Kontraktem.
Ten sposéb przedstawienia zakresu Robot nie powtarza dokladnodci opisu 1 wymagan
technicznych podanych w Specyflkacjach Technicznych. Przyimuje sle, Zze dana pozycja
oplsana w Przedmiarze Robdt w sposéb skrocony odpowiada swoim zakresem pelnemu
opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.
Roboty opisane w kaizdej pozycji Przedmiaru Robot skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robdt
towarzyszacych | zuzycie materiatéow w sposdb przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowaé wskaznlkowo. Rzeczywlisty obmiar robdt towarzyszacych | zuzycie materiatow
(niezbednych do kompletnege wykonania prac) Inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem
Wykonawcy.
Roboty opisane w kazdej pozycji Przedmiaru Robdt winny byé wykonywane w sposob
kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakosci i zgodnie
z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb Roboty bedg odbierane. Wartoé¢ podana
w kazdej pozycji Przedmiaru Robét jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi
kompletnego wykonania prac nlezaleznie od tego czy sa one szczegodlowo, czy nieopisane

w dokumentach Kontraktu

PRZEDMIAR ROBOT

Liczba | wymiar ustalone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robdt, sa oszacowany ilodcig
kazdego rodzaju prac, ktére beda prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu,
ustalong w celu utatwlenia okreslenia wspélnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie
gwarantuje sie, ze bedzie sig od niego wymagalo przeprowadzenia tych iloscl prac, ktére
zostaly wyszczegdinione dla konkretnej pozycjt Przedmlaru Robét lub, 2e rozmiar tych
robdt nie bedzle sle roéznit, co do wlelkodci, w poréwnaniu do tych, jakie podano
w Przedmiarze

Roboty winny byé wyliczane netto w stosunku do wielkoécl podanych w Specyflkacjach
Technicznych zlecanych przez Inzyniera.

Uzyte jednostki rozliczeniowe sa zgodne z systemem metrycznym (SI} i okresdlone
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W obmiarach,
wycenach, szczegdtach rysunkowych, itp. wykorzystywane winny by¢ jedynie jednostki
okredlone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

CENY JEDNOSTKOWE W ODNIESIENIU DO TABELI PRZEDMIARU ROBOT
Ceny jednostkowe winny by¢ podawane w PLN z dokladnoécia do dwdch miejsc po

przecinku,
Ceny jednostkowe kazdej pozycii winny byé okreélane zgodnie z zasadami podanymi
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w punkcie 11 | I,
3. Wartosé kazdej pozycji musi byé Hoczynem ceny jednostkowej | Hosci/liczby jednostek

przedmiaru danej pozycii.
4, Wszystkie podatki {z wytaczaniem podatku VAT) wynikajace z Kontraktu beda wliczone

w ceny jednostkowe,

Roboty budowlane ,Budowa kanalizacjl sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wiaz z przylaczaml|”
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